

工事名称 : 大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事

工事場所 : 泉佐野市上瓦屋

概要

改修工事一式

外壁改修2,908m²、外部建具改修76箇所、屋上防水改修994m²

上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

RC造 地上4階建 延べ面積3,416m²

工期 : 令和7年6月27日 ～ 令和8年2月17日

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	49,710,479	
電気設備工事	1	式	2,203,290	
機械設備工事	1	式	2,963,666	
計			54,877,435	
共通費				
共通仮設費	1	式	13,369,281	
現場管理費	1	式	11,594,186	
一般管理費等	1	式	10,746,098	
計			35,709,565	
工事価格	1	式	90,587,000	

[illegible]

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	17,310,833	
計				17,310,833	
防水改修	撤去	1	式	3,088,752	
防水改修	改修	1	式	16,854,174	
計				19,942,926	
外壁改修	撤去	1	式	1,088,540	
外壁改修	改修	1	式	4,412,232	
計				5,500,772	
環境配慮改修	撤去	1	式	567,600	
計				567,600	
建具改修	撤去	1	式	1,321,640	
建具改修	改修	1	式	1,282,940	
計				2,604,580	
内装改修	撤去	1	式	86,456	
内装改修	改修	1	式	154,515	
計				240,971	
塗装改修	改修	1	式	2,890,698	
計				2,890,698	
発生材処理	積み込み・運搬・処分	1	式	652,099	
計				652,099	

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
発電設備	太陽光発電	1	式	1,479,340	
計				1,479,340	
動力設備	動力分岐	1	式	212,450	
計				212,450	
電灯・コンセント設備	電灯分岐	1	式	440,480	
電灯・コンセント設備	コンセント分岐	1	式	10,210	
計				450,690	
拡声設備		1	式	40,860	
計				40,860	
誘導支援設備	インターホン	1	式	12,660	
計				12,660	
自動火災報知設備	自動火災報知	1	式	7,290	
計				7,290	

