

工事名称 : 大阪府立門真スポーツセンター特定天井改修工事 工事場所 : 門真市三ツ島三丁目	
概要 特定天井改修工事一式 サブプール 天井面積1,026m2 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 RC造一部S造 地上3階建地下1階 延べ面積35,906m2	
工期 : 令和7年5月10日 ~ 令和8年3月10日	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	56,677,107	
電気設備工事	1	式	10,242,861	
機械設備工事	1	式	4,524,765	
計			71,444,733	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,830,807	
現場管理費	1	式	19,508,697	
一般管理費等	1	式	13,130,763	
計			41,470,267	
工事価格	1	式	112,915,000	

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

サンプール特定天井改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	32,919,300	
計				32,919,300	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	1,632,140	
計				1,632,140	
防水	内部	1	式	88,500	
計				88,500	
塗装	内部	1	式	45,220	
計				45,220	
内外装	内部	1	式	17,200,000	
計				17,200,000	
撤去		1	式	4,606,413	
計				4,606,413	
発生材処理	運搬	1	式	254,034	
発生材処理	処分	1	式	▲68,500	
計				185,534	

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	4,524,765	
計			4,524,765	

