

工事名称 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事(自然文化園第4工区)

工事場所 吹田市千里万博公園

工 期 令和9年1月20日

工事概要 受変電設備工事一式(改修)
高圧キュービクル(自然園東No1:単相150kVA、三相150kVA、自然園東No4:単相150kVA、三相150kVA)の撤去及び新設
敷地面積1,245,000㎡

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	41,183,852	
計			41,183,852	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,175,938	
現場管理費	1	式	12,246,945	
一般管理費等	1	式	7,389,265	
計			21,812,148	
工事価格	1	式	62,996,000	

