令和７年６月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第４次中層耐火住宅撤去工事（第１工区）

総工事費 ￥２６２，８３５，１００

工事価格 ￥２３８，９４１，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台４丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 5,951㎡ 中層耐火住宅 ＲＣ造 地上４階建 ３棟 56戸 アスベスト除去工事一式 2,640㎡ 既存杭引抜工事一式 公 告 日 R7.6.26 入札書の開札日 R7.7.17 （工期）約 7.0 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.3.4

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備　　考

1, 直 接 工 事 費

［1］	建物撤去工事	一式	176,756,940	
［2］	電気設備工事	一式	0	
［3］	機械設備工事	一式	0	
［4］	ガス設備工事	一式	0	
	小　　計			176,756,940

2. 共　通　費

			A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	26,504,862	26,504,862	0	0	（共仮は積上げのみ）
現 場 管 理 費	一式	9,869,141	9,869,141	0	0	経費率　合計
一 般 管 理 費 等	一式	25,810,057				17.57%
						（契約保証費率除く）
小　　計		62,184,060				

3. 工　事　価　格　（1＋2）　238,941,000

4. 消 費 税 相 当 額　一式　23,894,100　税率10%

5. 総　工　事　費　（3＋4）　262,835,100

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A.　撤去工事	1	式	97,119,146	
B.　仮設物設置工事	1	式	27,733,200	
C.　整地工事	1	式	266,550	
D.　害虫駆除	1	式	539,664	
E.　撤去用水費	1	式	425,620	
F.　アスベスト除去工事	1	式	50,672,760	
計			176,756,940	

A.　撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	97,119,146	
計			97,119,146	

B.　仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	27,733,200	
計			27,733,200	

C.　整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	266,550	
計			266,550	

D.　害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	539,664	
計			539,664	

E.　撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	425,620	
計			425,620	

F.　アスベスト除去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁アスベスト除去工事	1	式	50,672,760	
計			50,672,760	

A.　撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	撤去工事	1	式	97,119,146	
計				97,119,146	

B.　仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	仮設物設置工事	1	式	27,733,200	
計				27,733,200	

C.　整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	整地工事	1	式	266,550	
計				266,550	

D.　害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	539,664	
計				539,664	

E.　撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	425,620	
計				425,620	

F.　アスベスト除去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	1	式	50,672,760	
計				50,672,760	