

令和7年6月

工事名称 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総工事費 ¥ 297,537,900

工事価格 ¥ 270,489,000

工事概要（工事場所：吹田市高野台4丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 12,084㎡
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 3棟 64戸
アスベスト除去工事一式 5,487㎡
既存杭引抜工事一式

公告日 R7.6.26

入札書の開札日 R7.7.17

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.3.4

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直 接 工 事 費							
[1]	建物撤去工事	一式	218,920,823				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		218,920,823				
2. 共 通 費							
				A	E	M	
	共 通 仮 設 費	一式	10,960,602	10,960,602	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現 場 管 理 費	一式	11,756,805	11,756,805	0	0	経費率 合計
	一 般 管 理 費 等	一式	28,850,770				17.40%
							(契約保証費率除く)
	小 計		51,568,177				
3. 工 事 価 格 (1+2)			270,489,000				
4. 消 費 税 相 当 額 一式			27,048,900				税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			297,537,900				

