令和７年６月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第４次中層耐火住宅撤去工事（第３工区）

総工事費 ￥２９７，５３７，９００

工事価格 ￥２７０，４８９，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台４丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 12,084㎡ 中層耐火住宅 ＲＣ造 地上４階建 ３棟 64戸 アスベスト除去工事一式 5,487㎡ 既存杭引抜工事一式 公 告 日 R7.6.26 入札書の開札日 R7.7.17 （工期）約 7.0 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.3.4

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備　　考
1, 直 接 工 事 費							
［1］　建物撤去工事	一式	218,920,823					
［2］　電気設備工事	一式	0					
［3］　機械設備工事	一式	0					
［4］　ガス設備工事	一式	0					
小　　計			218,920,823				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	10,960,602		10,960,602	0	0	（共仮は積上げのみ）
現 場 管 理 費	一式	11,756,805		11,756,805	0	0	経費率　合計
一 般 管 理 費 等	一式	28,850,770					17.40%
							（契約保証費率除く）
小　　計			51,568,177				
3. 工　事　価　格 （1＋2）			270,489,000				
4. 消 費 税 相 当 額	一式		27,048,900				税率10%
5. 総　工　事　費 （3＋4）			297,537,900				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A.　撤去工事	1	式	91,648,822	
B.　仮設物設置工事	1	式	27,937,071	
C.　整地工事	1	式	604,250	
D.　害虫駆除	1	式	621,450	
E.　撤去用水費	1	式	500,630	
F.　アスベスト除去工事	1	式	97,608,600	
計			218,920,823	

A.　撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	91,648,822	
計			91,648,822	

B.　仮設物設置工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設物設置工事	1	式	27,937,071	
計			27,937,071	

C.　整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	604,250	
計			604,250	

D.　害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	621,450	
計			621,450	

E.　撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	500,630	
計			500,630	

F.　アスベスト除去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁アスベスト除去工事　62号棟	1	式	36,951,540	
外壁アスベスト除去工事　63号棟	1	式	28,307,760	
外壁アスベスト除去工事　64号棟	1	式	32,349,300	
計			97,608,600	

A.　撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	撤去工事	1	式	91,648,822	
計				91,648,822	

B.　仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	仮設物設置工事	1	式	27,937,071	
計				27,937,071	

C.　整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	整地工事	1	式	604,250	
計				604,250	

D.　害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	621,450	
計				621,450	

E.　撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	500,630	
計				500,630	

F.　アスベスト除去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁アスベスト除去工事　62号棟	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　62号棟	1	式	36,951,540	
計				36,951,540	
外壁アスベスト除去工事　63号棟	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　63号棟	1	式	28,307,760	
計				28,307,760	
外壁アスベスト除去工事　64号棟	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　64号棟	1	式	32,349,300	
計				32,349,300	