

令和 7 年 7 月

工 事 名 称 大阪府営阪南尾崎 6 丁目第 1 期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第 1 工区）

総工事費 ￥ 1 5 1 , 3 6 5 , 5 0 0

工事価格 ￥ 1 3 7 , 6 0 5 , 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：阪南市尾崎町六丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 4,129㎡  
中層耐火住宅 5 階建 2 棟 60 戸撤去  
アスベスト除去工事一式

公 告 日 R7. 7. 10  
入札書の開札日 R7. 8. 1  
(工期)約 5. 8 ヶ月

|       |  |    |                |
|-------|--|----|----------------|
| 請負業者名 |  |    |                |
| 請負金額￥ |  | 工期 | 契約締結日 ～ R8.2.9 |

| 名 称               | 単 位    | 金 額(円)     | 小 計(円)      | 備 考 |   |            |
|-------------------|--------|------------|-------------|-----|---|------------|
| 1, 直 接 工 事 費      |        |            |             |     |   |            |
| [ 1 ]             | 建物撤去工事 | 一式         | 94,534,383  |     |   |            |
| [ 2 ]             | 電気設備工事 | 一式         | 0           |     |   |            |
| [ 3 ]             | 機械設備工事 | 一式         | 0           |     |   |            |
| [ 4 ]             | ガス設備工事 | 一式         | 0           |     |   |            |
| 小 計               |        |            | 94,534,383  |     |   |            |
| 2. 共 通 費          |        |            |             |     |   |            |
|                   |        |            | A           | E   | M |            |
| 共 通 仮 設 費         | 一式     | 20,993,787 | 20,993,787  | 0   | 0 | (共仮は積上げのみ) |
| 現 場 管 理 費         | 一式     | 6,376,174  | 6,376,174   | 0   | 0 | 経費率 合計     |
| 一 般 管 理 費 等       | 一式     | 15,700,656 |             |     |   | 18.34%     |
|                   |        |            |             |     |   | (契約保証費率除く) |
| 小 計               |        |            | 43,070,617  |     |   |            |
| 3. 工 事 価 格 (1+2)  |        |            | 137,605,000 |     |   |            |
| 4. 消 費 税 相 当 額 一式 |        |            | 13,760,500  |     |   | 税率10%      |
| 5. 総 工 事 費 (3+4)  |        |            | 151,365,500 |     |   |            |

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室



















[illegible]

