

令和 7 年 7 月

工 事 名 称 大阪府営阪南尾崎 6 丁目第 1 期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第 2 工区）

総工事費 ￥ 8 2 , 7 7 3 , 9 0 0

工事価格 ￥ 7 5 , 2 4 9 , 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：阪南市尾崎町六丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 2,336㎡
中層耐火住宅 5 階建 1 棟 50 戸撤去
アスベスト除去工事一式

公 告 日 R7. 7. 10
入札書の開札日 R7. 8. 1
(工期)約 5. 8 ヶ月

請負業者名

請負金額￥

工
期

契約締結日 ～

R8.2.9

名	称	単	位	金 額(円)	小 計(円)	備	考
1, 直 接 工 事 費							
[1]	建物撤去工事	一式		52,292,274			
[2]	電気設備工事	一式		0			
[3]	機械設備工事	一式		0			
[4]	ガス設備工事	一式		0			
	小 計				52,292,274		
2. 共 通 費							
					A	E	M
	共 通 仮 設 費	一式		10,419,166	10,419,166	0	0
	現 場 管 理 費	一式		3,459,726	3,459,726	0	0
	一 般 管 理 費 等	一式		9,077,834			
	小 計				22,956,726		
3. 工 事 価 格 (1 + 2)							
					75,249,000		
4. 消 費 税 相 当 額 一式							
					7,524,900		税率10%
5. 総 工 事 費 (3 + 4)							
					82,773,900		

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室