

令和7年7月

工事名称 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）（その2）

総工事費 ¥ 1 5 1, 0 6 9, 6 0 0

工事価格 ¥ 1 3 7, 3 3 6, 0 0 0

工事概要（工事場所：吹田市藤白台一丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 3,374㎡
中層耐火住宅 RC造、地上5階建、1棟、30戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 1,762㎡
既存杭引抜工事一式

公告日 R7.7.10

入札書の開札日 R7.8.1
(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.3.18

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直接工事費							
[1]	建物撤去工事	一式	102,127,137				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		102,127,137				
2. 共通費							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	13,972,790	13,972,790	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,566,194	5,566,194	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	15,669,879				18.34%
							(契約保証费率除く)
	小 計		35,208,863				
3. 工事価格 (1+2)							
			137,336,000				
4. 消費税相当額 一式							
			13,733,600				税率10%
5. 総工事費 (3+4)							
			151,069,600				

