

令和7年8月

工事名称：大阪府宮貝塚橋本第2住宅第1次道路整備その他工事（第2工区）

総工事費 ¥ 237,689,100

工事価格 ¥ 216,081,000

工事概要（工事場所：貝塚市橋本）

道路整備工事一式
L=205m、アスファルト舗装2026㎡、
カラーアスファルト舗装533㎡
雨水管布設工事193m、污水管布設100m
公園整備工事一式、電気設備工事一式
機械設備工事一式

公 告 日 R7.8.21
入札書の開札日 R7.9.11
(工期)約 11.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.9.16

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建築工事	一式	108,467,974	
[2]	機械設備工事	一式	575,440	
[3]	電気設備工事	一式	2,778,054	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
[6]		一式		
	小 計		111,821,468	
2. 共通費				
				A E M (昇降機)
共通仮設費	一式	61,084,135	61,084,135	(建築込み) (建築込み) (建築込み)
現場管理費	一式	19,594,312	19,594,312	(建築込み) (建築込み) (建築込み) 経費率 合計
一般管理費等	一式	23,581,085		32.09%
				(契約保証费率除く)
	小 計		104,259,532	
3. 工事価格	(1+2)		216,081,000	
4. 消費税相当額	一式		21,608,100	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		237,689,100	

屋外付帯工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
道路整備工事 (2工区)	屋外土工	1	式	10,962,572	
道路整備工事 (2工区)	舗装	1	式	15,319,830	
道路整備工事 (2工区)	排水 (雨水)	1	式	22,809,835	
道路整備工事 (2工区)	排水 (污水)	1	式	4,827,430	
道路整備工事 (2工区)	境界ﾌﾟﾛｯｸ	1	式	7,240,421	
道路整備工事 (2工区)	工作物	1	式	6,759,016	
道路整備工事 (2工区)	撤去	1	式	8,811,830	
道路整備工事 (2工区)	発生材運搬・処分	1	式	13,560,227	
計				90,291,161	
公園工事	屋外土工	1	式	1,164,284	
公園工事	舗装	1	式	1,946,562	
公園工事	排水	1	式	2,255,902	
公園工事	門・囲障	1	式	3,188,100	
公園工事	境界ﾌﾟﾛｯｸ	1	式	2,733,998	
公園工事	工作物	1	式	3,075,440	
公園工事	撤去	1	式	686,225	
公園工事	発生材運搬・処分	1	式	3,126,302	
計				18,176,813	

