

令和 7 年 1 0 月

工 事 名 称 : 大阪府営交野梅が枝第 1 期住宅 (建て替え) 中層耐火住宅撤去工事 (第 1 工区) (その 2)

総工事費 ¥ 8 0 , 5 1 7 , 8 0 0

工事価格 ¥ 7 3 , 1 9 8 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所: 交野市梅が枝)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 5,781m²
中層耐火住宅 RC造 地上5階建 1棟 25戸

公 告 日 R7.10.2
入札書の開札日 R7.10.24
(工期)約 4.2 ヶ月

請負業者名			
請負金額¥	工 期	契約締結日	～ R8.3.18

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考		
1, 直 接 工 事 費						
[1]	建物撤去工事	一式	45,726,262			
[2]	電気設備工事	一式	0			
[3]	機械設備工事	一式	0			
[4]	ガス設備工事	一式	0			
小 計			45,726,262			
2. 共 通 費						
			A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	15,412,466	15,412,466	0	0	(共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	3,206,228	3,206,228	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	8,853,044				19.22%
						(契約保証費率除く)
小 計			27,471,738			
3. 工 事 価 格			(1+2)	73,198,000		
4. 消 費 税 相 当 額			一式	7,319,800		税率10%
5. 総 工 事 費			(3+4)	80,517,800		

[illegible]

A. 撤去工事

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

B. 仮設物設置工事

[illegible]

D. 害虫駆除

[illegible]

[illegible]