

令和7年4月

工 事 名 称 :大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）第2次造成工事（その2）

総工事費 ￥ 1 8 6 , 9 4 0 , 6 0 0

工事価格 ￥ 1 6 9 , 9 4 6 , 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：吹田市桃山台二丁目）	
造成工事一式 造成面積5,375 m ²	
公 告 日	R7.5.15
入札書の開札日 (工期)約	R7.6.5 7.0 ケ月

請負業者名			
請負金額¥		工 期	契約締結日 ～ R8.1.21

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考			
1, 直 接 工 事 費							
[1] 屋外工事	一式	130,634,616					
[2] 電気設備工事	一式	0					
[3] 機械設備工事	一式	0					
[4] ガス設備工事	一式	0					
[5] 昇降機設備工事	一式	0					
小 計			130,634,616				
2. 共 通 費							
			A	E	M	昇降機	
共 通 仮 設 費	一式	10,419,717	10,419,717	0	0	0	
現 場 管 理 費	一式	9,888,509	9,888,509	0	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	19,003,158					27.64%
							(契約保証費率除く)
小 計			39,311,384				
3. 工 事 価 格					(1 + 2)	169,946,000	
4. 消 費 税 相 当 額					一式	16,994,600	税率10%
5. 総 工 事 費					(3 + 4)	186,940,600	

