

令和7年3月

工 事 名 称 : 大阪府宮富田林楠住宅第3次道路整備その他工事 (第2工区)

総工事費 ￥ 2 0 1 , 4 0 7 , 8 0 0

工事価格 ￥ 1 8 3 , 0 9 8 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所 : 富田林市楠町)	
道路整備工事一式 ☐ W=12~13m、L=134m、アスファルト舗装面積1,627㎡ ☐ 管理用通路整備 W=1m~3m、L=124m、アスファルト舗装面積370㎡ ☐ 排水管敷設工事一式 ☐ 広場整備工事一式 広場整備4,004㎡ ☐ 外構整備工事一式 外構整備1,731㎡ ☐ 水路改修工事一式 L=76m ☐ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 ☐ ☐	
公 告 日	R7. 3. 27
入札書の開札日	R7. 4. 21
(工期)約	9.5 ヶ月

請負業者名			
請負金額￥	工 期	契約締結日	～ R8.2.18

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1] 建築工事	一式	123,693,008		
[2] 機械設備工事	一式	515,093		
[3] 電気設備工事	一式	3,303,676		
[4] ガス設備工事	一式	0		
[5] 昇降機設備工事	一式	0		
[6]	一式			
小 計			127,511,777	
2. 共 通 費				
			A	E M (昇降機)
共 通 仮 設 費	一式	20,506,823	20,506,823	(建築込み)
現 場 管 理 費	一式	14,764,828	14,764,828	(建築込み)
一 般 管 理 費 等	一式	20,314,572		
				経費率 合計 30.58% (契約保証費率除く)
小 計			55,586,223	
3. 工 事 価 格 (1+2)				
			183,098,000	
4. 消 費 税 相 当 額 一式				
			18,309,800	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)				
			201,407,800	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

道路整備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工		1	式	1,909,000	
計				1,909,000	
舗装		1	式	3,076,440	
計				3,076,440	
囲障		1	式	4,737,600	
計				4,737,600	
排水		1	式	230,000	
計				230,000	
撤去		1	式	8,414,470	
計				8,414,470	
発生材処理	運搬	1	式	1,242,290	
発生材処理	処分	1	式	2,938,115	
計				4,180,405	

道路整備

[illegible]

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工		1	式	2,042,618	
計				2,042,618	
構内舗装		1	式	8,119,203	
計				8,119,203	
開障		1	式	1,541,422	
計				1,541,422	
屋外排水		1	式	900,444	
計				900,444	
雑工作物		1	式	46,900	
計				46,900	
撤去		1	式	1,924,351	
計				1,924,351	
発生材処理	運搬	1	式	310,116	
発生材処理	処分	1	式	605,278	
計				915,394	

[illegible]

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工		1	式	1,032,922	
計				1,032,922	
構内舗装		1	式	3,377,917	
計				3,377,917	
囲障		1	式	406,830	
計				406,830	
屋外排水		1	式	424,292	
計				424,292	
撤去		1	式	338,505	
計				338,505	
発生材処理	運搬	1	式	46,396	
発生材処理	処分	1	式	150,714	
計				197,110	

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工		1	式	1,613,748	
計				1,613,748	
構内舗装		1	式	9,474,334	
計				9,474,334	
囲障		1	式	9,618,410	
計				9,618,410	
屋外排水		1	式	12,798,865	
計				12,798,865	
雑工作物		1	式	2,038,320	
計				2,038,320	
撤去		1	式	1,895,272	
計				1,895,272	
発生材処理	運搬	1	式	15,438	
発生材処理	処分	1	式	▲112,428	
計				▲96,990	

電気設備工事

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室