

令和7年3月

工事名称:大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)

総工事費 ¥ 227,844,100

工事価格 ¥ 207,131,000

工事概要 (工事場所:富田林市楠町)

道路整備工事一式

- 車道整備 W=12~13m、L=377m、アスファルト舗装面積4,314㎡
- 管理用通路整備 W=1m~3m、L=177m、アスファルト舗装面積526㎡
- 排水管敷設工事一式

公園整備工事一式

- 公園整備1,005㎡
- 造園工事 中高木1本、低木183株、地被類44ポット

上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

-
-

公告日 R7.3.27

入札書の開札日 R7.4.21

(工期)約 9.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R8.2.18

NO. 1

大阪府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建築工事	一式	141,188,826	
[2]	機械設備工事	一式	1,200,029	
[3]	電気設備工事	一式	1,882,627	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
[6]		一式		
	小 計		144,271,482	
2. 共通費				
				A E M (昇降機)
共通仮設費	一式	23,684,429	23,684,429	(建築込み)
現場管理費	一式	16,472,885	16,472,885	(建築込み)
一般管理費	一式	22,702,204		経費率 合計 28.98% (契約保証費率除く)
	小 計		62,859,518	
3. 工事価格	(1+2)		207,131,000	
4. 消費税相当額	一式		20,713,100	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		227,844,100	

No. 2

道路整備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	9,141,210	
計				9,141,210	
舗装		1	式	32,885,708	
計				32,885,708	
囲障		1	式	1,206,560	
計				1,206,560	
排水		1	式	22,653,320	
計				22,653,320	
雑工作物		1	式	6,269,470	
計				6,269,470	
撤去		1	式	1,720,226	
計				1,720,226	
発生材処理	運搬	1	式	1,524,734	
発生材処理	処分	1	式	2,217,700	
計				3,742,434	

