

令和7年11月

工 事 名 利大阪府営高倉台第3住宅高層耐火住宅撤去工事（第1工区）（その2）

総工事費 ¥ 256,560,700

工事価格 ¥ 233,237,000

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区高倉台3丁）

高層耐火住宅撤去工事 一式  
 施工区域面積5,863㎡  
 RC造 地上7階・地下1階建 1棟 52戸  
 設備棟 RC造 平屋建 1棟  
 外壁アスベスト除却工事一式 除去面積322㎡  
 既存杭引抜工事一式  
 造成工事一式

公 告 日 R7.11.27

入札書の開札日 R7.12.18

(工期)約 10.1 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工  
期

契約締結日 ~

R8.11.4

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
<b>1. 直 接 工 事 費</b>					
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	185,410,803		
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0		
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0		
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		185,410,803		
<b>2. 共 通 費</b>					
				A E M	
	共通仮設費	一式	13,566,264	13,566,264 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	9,011,007	9,011,007 0 0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	25,248,926		17.60%
					(契約保証費率除く)
	小 計		47,826,197		
<b>3. 工 事 価 格 (1+2)</b>			<b>233,237,000</b>		
<b>4. 消 費 税 相 当 額 一 式</b>			<b>23,323,700</b>	税率10%	
<b>5. 総 工 事 費 (3+4)</b>			<b>256,560,700</b>		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事	1	式	185,410,803	
計			185,410,803	





























