

令和7年9月

工 事 名 称 :大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

総工事費 ¥ 3 1 , 2 1 6 , 9 0 0

工事価格 ¥ 2 8 , 3 7 9 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所:富田林市楠町)

集会所撤去工事一式
施工区域面積488㎡ RC造一部S造・木造 平屋建 1棟
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積160㎡

公 告 日 R7.9.19
入札書の開札日 R7.10.9
(工期)約 4.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.2.25

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考		
1, 直 接 工 事 費						
[1]	建物撤去工事	一式	12,285,543			
[2]	電気設備工事	一式	0			
[3]	機械設備工事	一式	0			
[4]	ガス設備工事	一式	0			
小 計			12,285,543			
2. 共 通 費						
			A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	10,999,091	10,999,091	0	0	(共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	1,375,624	1,375,624	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	3,718,742				20.54%
						(契約保証費率除く)
小 計			16,093,457			
3. 工 事 価 格			(1+2)	28,379,000		
4. 消 費 税 相 当 額			一式	2,837,900		税率10%
5. 総 工 事 費			(3+4)	31,216,900		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

[illegible]

[illegible]

A. 撤去工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

G. アスベスト除去工事

[illegible]