
令和7年7月3日

NO 項目名 質問 回答

1 仕様書２（１）②
ホームページについては業務開始日から業務終了日の間、
全期間において公開が必要であるか？

契約締結日以降、準備ができ次第公開していただいた上で、
契約終了日である令和8年3月19日まで公開してください。

2
様式４　事業実
績申告書

様式④は何を記載すれば良いのか？
これまでに社会実験業務や調査検討業務を受注した実績が
あれば記載してください。

3 仕様書２（１）②
仮に大阪城公園内に誘導看板を設置する費用を申請した場
合、結果的に公園事務所に申請が通らなかったらどうなるの
か？

応募後の事情の変化等により、企画提案書に記載した内容
が実施できなくなった場合には、大阪府と協議・調整の上で、
設置場所や手法を変えるなど、他の取組みを実施いただくこ
とを想定しています。なお、応募の時点で実現可能であると見
込まれる内容を記載してください。

4 安全対策
安全に関係した判断は、どの担当部局が実施されるのでしょ
うか？

内容により所管部署が異なりますので、その内容に応じて関
係機関に確認していくことになります。

5
仕様書２【提案
を求める事項】

今回の提案内容のうち、サウスゲートでの舟運利用は川船の
利用のみの提案でしょうか？

水の回廊を周回する航路を提案していただくことになります
ので、水の回廊を運航できる川船の利用を想定しています。

6
仕様書２【提案
を求める事項】

道頓堀内がかなり通航船舶が飽和状態です。提案内容によ
る道頓堀川の周遊ルートの安全調整もこちらの提案内容に
はいるのでしょうか？

道頓堀川を含め、航路全体の安全確保対策について提案し
てください。

7 待合所等の設置

社会実験時の綱取り他桟橋管理の人間は常時配置すること
になりますが、桟橋上に待機する場所や旅客の待合所もない
のですが。そちらの対応（例えば桟橋上に簡易的なテント施
設やガードマンボックスの配置）は可能でしょうか？

設置しようとする場所の管理者に申請し、許可が得られれば
設置は可能です。なお、設置にあたっての申請手続きや待合
所の設置、ガードマンボックスの配置等については、事業者で
行っていただきます。

8
仕様書２【提案
を求める事項】

万博のタイミングもあるので万博ルートへの提案等も含むこ
とは可能でしょうか？

水の回廊を周回する航路を提案していただくことになります
ので、夢洲への航路は対象外となります。

9
仕様書２【提案
を求める事項】

計画に関係する舟運以外のイベント提案も可能でしょうか？
周遊をより楽しむことができる取組みであれば、舟運以外の
イベントを提案していただいても構いません。
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