# 積　算　内　訳　書　（公表用）

| | |
|---|---|
| 工　事　名　称 | 大阪府立富田林支援学校空調設備改修工事 |
| 工　事　場　所 | 富田林市大宇甘南備 |
| 工　　期 | 工事契約締結日から令和7年9月26日まで |
| 工　事　概　要 | 空調設備改修工事一式 |

工事費内訳書

| 名　　称 | 数量 | 単位 | 金　額（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 【富田林支援学校】 | | | | |
| Ⅰ．直接工事費 | 1 | 式 | 102,313,928 | |
| Ⅱ．共通仮設費 | 1 | 式 | 3,499,441 | |
| Ⅲ．現場管理費 | 1 | 式 | 10,532,281 | |
| | | | | |
| Ⅳ．一般管理費等 | 1 | 式 | 13,821,350 | |
| | | | | |
| 工　事　価　格 | | | 130,167,000 | |
| | | | | |
| 予　定　価　格 | | | 129,516,000 | |

| Ⅰ．直 接 工 事 費 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数 量 | 単 位 | 金　額　(円) | 備　考 |
| | | | | |
| 【富田林支援学校】 | | | | |
| 1. 機械設備工事費(建築工事含む) | 1 | 式 | 95,983,347 | |
| 2. 電気設備工事費 | 1 | 式 | 6,330,581 | |
| | | | | |
| 計 | | | 102,313,928 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 機械設備工事　種目別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 機械設備工事<br>（空調設備改修工事）<br>（大阪府立富田林支援学校） | 1 | 式 | 95,983,347 | |
| 計 | | | 95,983,347 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立富田林支援学校）

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 33号棟(旧校舎棟) | 1 | 式 | 48,196,029 | |
| 40棟(給食棟) | 1 | 式 | 16,483,380 | |
| 35棟(旧車庫) | 1 | 式 | 2,570,303 | |
| 42棟(増築棟) | 1 | 式 | 28,733,635 | |
| 計 | | | 95,983,347 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立富田林支援学校）

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33号棟(旧校舎棟) | 空調機器設備 | 1 | 式 | 40,631,359 | |
| 33号棟(旧校舎棟) | 空調配管設備 | 1 | 式 | 3,311,367 | |
| 33号棟(旧校舎棟) | 換気設備 | 1 | 式 | 736,576 | |
| 33号棟(旧校舎棟) | 建築工事 | 1 | 式 | 2,422,078 | |
| 33号棟(旧校舎棟) | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,094,649 | |
| 計 | | | | 48,196,029 | |
| 40棟(給食棟) | 空調機器設備 | 1 | 式 | 9,882,957 | |
| 40棟(給食棟) | 空調配管設備 | 1 | 式 | 628,148 | |
| 40棟(給食棟) | 換気設備 | 1 | 式 | 5,840,054 | |
| 40棟(給食棟) | 建築工事 | 1 | 式 | 132,221 | |
| 計 | | | | 16,483,380 | |
| 35棟(旧車庫) | 空調機器設備 | 1 | 式 | 1,872,213 | |
| 35棟(旧車庫) | 空調配管設備 | 1 | 式 | 185,993 | |
| 35棟(旧車庫) | 換気設備 | 1 | 式 | 321,781 | |
| 35棟(旧車庫) | 建築工事 | 1 | 式 | 161,207 | |

## 機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立富田林支援学校）

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35棟(旧車庫) | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 29,109 | |
| 計 | | | | 2,570,303 | |
| 42棟(増築棟) | 空調機器設備 | 1 | 式 | 20,160,013 | |
| 42棟(増築棟) | 空調配管設備 | 1 | 式 | 1,169,723 | |
| 42棟(増築棟) | 換気設備 | 1 | 式 | 7,093,296 | |
| 42棟(増築棟) | 建築工事 | 1 | 式 | 310,603 | |
| 計 | | | | 28,733,635 | |