
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 25,476,671

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 3,683,200

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 8,266,510

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 5,429,619

 工 事 価 格 42,856,000

 予 定 価 格 42,757,000

工事費内訳書

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立今宮工科 高等学校 実習 棟 内部改修工事

大阪市西成区 出 城 一丁目

工事契約締結日から令和７ 年 10 月 20 日 まで

内部改修、関連設備工事一式

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

10,907,561

4,556,382

10,012,728

計 25,476,671

名　　　　　称

１．建築改修工事費

2. 電気設備工事費

3. 機械設備工事費



改修工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
（今宮工科高等学校） 1   10,907,561   
（内部改修工事） 式

計
10,907,561   



改修工事　科目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

実習棟1号棟　文字処理室
1   4,759,036   

式
実習棟1号棟　凸版実習室

1   2,572,566   
式

実習棟1号棟　平版印刷室
1   3,358,463   

式
付帯工事        

1   217,496   
式

計
10,907,561   

建築工事（今宮工科高等学校）（内部改修工事）



改修工事　中科目別内訳 3

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

実習棟1号棟　文字処理室 直接仮設        

1   418,170   
式

実習棟1号棟　文字処理室 撤去工事        

1   2,588,694   
式

実習棟1号棟　文字処理室 改修工事        

1   1,752,172   
式

計

4,759,036   

実習棟1号棟　凸版実習室 直接仮設        

1   185,152   
式

実習棟1号棟　凸版実習室 撤去工事        

1   1,241,429   
式

実習棟1号棟　凸版実習室 改修工事        

1   1,145,985   
式

計

2,572,566   

実習棟1号棟　平版印刷室 直接仮設        

1   236,700   
式

実習棟1号棟　平版印刷室 撤去工事        

1   1,591,975   
式

実習棟1号棟　平版印刷室 改修工事        

1   1,529,788   
式

計

3,358,463   

付帯工事        

1   217,496   
式

計

217,496   

建築工事（今宮工科高等学校）（内部改修工事）


