積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立東淀川高等学校受変電設備改修工事
工事場所	大阪市淀川区宮原四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年2月27日まで
工事概要	受変電設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	41,412,995	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,310,921	
Ⅲ．現場管理費	1	式	9,919,811	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	7,161,273	
工事価格			60,805,000	
予定価格			60,750,000	

Ⅰ.直接工事費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
電気設備工事費			41,412,995	
計			41,412,995	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （大阪府立東淀川高等学校） （受変電設備改修工事）	1	式	41,412,995	
計			41,412,995	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（大阪府立東淀川高等学校）（受変電設備改修工事）				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
管理・教室棟	1	式	4,858,285	
電気室	1	式	1,327,818	
機械室	1	式	34,672,308	
屋外	1	式	554,584	
計			41,412,995	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（大阪府立東淀川高等学校）（受変電設備改修工事）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理・教室棟	高圧引込設備	1	式	3,990,897	
管理・教室棟	受変電設備	1	式	867,388	
計				4,858,285	
電気室	高圧引込設備	1	式	3,604	
電気室	受変電設備	1	式	863,004	
電気室	幹線設備	1	式	461,210	
計				1,327,818	
機械室	高圧引込設備	1	式	436,080	
機械室	受変電設備	1	式	24,613,778	
機械室	幹線設備	1	式	9,287,680	
機械室	電灯・コンセント設備	1	式	334,770	
計				34,672,308	
屋外	高圧引込設備	1	式	424,816	
屋外	仮設工事	1	式	129,768	
計				554,584	