積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立桜塚高等学校受変電設備改修工事
工　事　場　所	豊中市中桜塚四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年2月27日まで
工　事　概　要	受変電設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	55,612,140	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,969,979	
Ⅲ．現場管理費	1	式	11,696,168	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	9,100,713	
工事価格			79,379,000	
予定価格			79,085,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
電気設備工事費			55,612,140	
計			55,612,140	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
大阪府立桜塚高等学校 (電気設備工事) (受変電設備改修工事)	1	式	55,612,140	
計			55,612,140	

電気設備工事　科目別内訳

大阪府立桜塚高等学校(電気設備工事)(受変電設備改修工事)

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	47,054,468	
設備棟	1	式	7,973,005	
管理・教室棟	1	式	584,667	
計			55,612,140	

電気設備工事　中科目別内訳

大阪府立桜塚高等学校(電気設備工事)(受変電設備改修工事)

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	高圧引込設備	1	式	3,771,640	
屋外	受変電設備	1	式	42,925,527	
屋外	仮設工事	1	式	357,301	
計				47,054,468	
設備棟	受変電設備	1	式	612,765	
設備棟	幹線設備	1	式	7,360,240	
計				7,973,005	
管理・教室棟	受変電設備	1	式	584,667	
計				584,667	