積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立伯太高等学校受水槽改修その他工事
工　事　場　所	和泉市伯太町二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和7年9月12日まで
工　事　概　要	受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【伯太高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	23,972,728	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,125,427	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,266,363	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,022,482	
工　事　価　格			33,387,000	
予　定　価　格			33,300,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【伯太高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	22,551,732	
2. 電気設備工事費	1	式	1,420,996	
計			23,972,728	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立伯太高等学校)	1	式	22,551,732	
計			22,551,732	

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
管理室棟	1	式	22,551,732	
計			22,551,732	

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理室棟	給水設備工事	1	式	19,448,140	
管理室棟	排水設備工事	1	式	546,539	
管理室棟	消火設備工事	1	式	2,510,566	
管理室棟	直接仮設工事	1	式	46,487	
計				22,551,732	