# 積　算　内　訳　書　（公表用）

| | |
|---|---|
| 工　事　名　称 | 大阪府立香里丘高等学校受水槽改修その他工事 |
| 工　事　場　所 | 枚方市東中振二丁目 |
| 工　　期 | 工事契約締結日から令和7年9月19日まで |
| 工　事　概　要 | 受水槽改修その他工事一式 |

工事費内訳書

| 名　　称 | 数量 | 単位 | 金　額（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 【香里丘高等学校】 | | | | |
| Ⅰ．直接工事費 | 1 | 式 | 29,738,623 | |
| Ⅱ．共通仮設費 | 1 | 式 | 2,066,134 | |
| Ⅲ．現場管理費 | 1 | 式 | 5,054,134 | |
| | | | | |
| Ⅳ．一般管理費等 | 1 | 式 | 4,938,109 | |
| | | | | |
| 工　事　価　格 | | | 41,797,000 | |
| | | | | |
| 予　定　価　格 | | | 41,688,000 | |

| Ⅰ．直 接 工 事 費 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数 量 | 単 位 | 金　額　(円) | 備　考 |
| | | | | |
| 【香里丘高等学校】 | | | | |
| 1. 機械設備工事費(建築工事含む) | 1 | 式 | 27,858,236 | |
| 2. 電気設備工事費 | 1 | 式 | 1,880,387 | |
| | | | | |
| 計 | | | 29,738,623 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 機械設備工事　種目別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 機械設備工事<br>（受水槽改修その他工事）<br>（大阪府立香里丘高等学校） | 1 | 式 | 27,858,236 | |
| 計 | | | 27,858,236 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立香里丘高等学校）

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 屋外 | 1 | 式 | 242,041 | |
| 校舎棟 | 1 | 式 | 27,616,195 | |
| 計 | | | 27,858,236 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立香里丘高等学校）

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外 | 給水設備工事 | 1 | 式 | 242,041 | |
| 計 | | | | 242,041 | |
| 校舎棟 | 給水設備工事 | 1 | 式 | 20,463,965 | |
| 校舎棟 | 排水設備工事 | 1 | 式 | 493,798 | |
| 校舎棟 | 仮設給排水設備工事 | 1 | 式 | 4,462,835 | |
| 校舎棟 | 消火設備工事 | 1 | 式 | 2,195,597 | |
| 計 | | | | 27,616,195 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |