積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立登美丘高等学校受水槽改修工事
工　事　場　所	堺市東区西野
工　　期	工事契約締結日から令和7年9月12日まで
工　事　概　要	受水槽改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【登美丘高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	17,313,083	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,293,640	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,868,334	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	3,156,943	
工　事　価　格			25,632,000	
予　定　価　格			25,629,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【登美丘高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	15,337,959	
2. 電気設備工事費	1	式	1,975,124	
計			17,313,083	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （受水槽改修工事） （大阪府立登美丘高等学校）	1	式	15,337,959	
計			15,337,959	

機械設備工事（受水槽改修工事）（大阪府立登美丘高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ室	1	式	12,863,326	
屋上	1	式	2,474,633	
計			15,337,959	

機械設備工事（受水槽改修工事）（大阪府立登美丘高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ﾎﾟﾝﾌﾟ室	給排水設備工事	1	式	10,421,857	
ﾎﾟﾝﾌﾟ室	ガス設備工事	1	式	1,095,000	
ﾎﾟﾝﾌﾟ室	建築工事	1	式	1,346,469	
計				12,863,326	
屋上	給水設備工事	1	式	2,474,633	
計				2,474,633	