積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立泉陽高等学校体育館床改修工事
工　事　場　所	堺市堺区車之町東3丁
工　　期	工事契約締結日から令和8年1月28日まで
工　事　概　要	施設概要:RC造 2階 延床面積1,511㎡ 競技場 床改修工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	37,726,750	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	2,448,900	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	5,084,721	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	6,448,629	
工　事　価　格			51,709,000	
予　定　価　格			51,455,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 体育館床改修工事費			37,726,750	
計			37,726,750	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館棟（14号棟）	1	式	37,726,750	
計			37,726,750	

建築工事　科目別内訳

体育館棟（14号棟）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	1	式	32,554,161	
建具改修工事	1	式	1,217,673	
塗装改修工事	1	式	56,725	
その他工事	1	式	3,898,191	
計			37,726,750	

建築工事　中科目別内訳

体育館棟（14号棟）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	直接仮設工事	1	式	913,980	
内装改修工事	内装改修工事	1	式	25,808,994	
内装改修工事	撤去工事	1	式	5,452,860	
内装改修工事	発生材処理	1	式	378,327	
計				32,554,161	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	1,144,368	
建具改修工事	撤去工事	1	式	79,791	
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲6,486	
計				1,217,673	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	56,725	
計				56,725	
その他工事	内装改修工事	1	式	3,447,989	
その他工事	撤去工事	1	式	437,007	
その他工事	発生材処理	1	式	13,195	
計				3,898,191	