

工事名称: 災害拠点病院支援施設静止型電源設備改修工事

工事場所: 大阪市住吉区大領三丁目

総工事費 ¥11,552,200 .-

工事価格 ¥10,502,000 .-

工事概要

蓄電池設備工事一式(改修)
静止型電源装置蓄電池の撤去及び新設
【既存施設概要】
RC造 地上3階建 延べ面積5,260㎡

公告日 令和7年6月10日
開札日 令和7年7月8日
工期末 令和7年12月19日

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 6,660,400 | |
| 計 | | | 6,660,400 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 360,363 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 2,038,402 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 1,442,835 | |
| 計 | | | 3,841,600 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 10,502,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 1,050,200 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 11,552,200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

共通仮設費

| 名 称 | 工期 | 直接工事費 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 共通仮設費率 ④=②+③ | 補正係数 ⑤ | 補正係数 ⑥ | 共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥ |
|---------------------------|-----|------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 電気設備工事 改修工事 | 4.8 | 6,577,700 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 1.00 | 1.00 | 246,663 |
| 小計 (率対象) | | 6,577,700 | | | | | | 246,663 |
| 電気設備工事 処分費 | | 82,700 | | | | | | 0 |
| 電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ) | | 0 | | | | | | 113,700 |
| 小計 (率対象外) | | 82,700 | | | | | | 113,700 |
| 合計 | | 6,660,400 | | | | | | 360,363 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般管理費等

| 名 称 | 工事原価 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 一般管理費等 率④=②+③ | 前払金支出割 合補正係数⑤ | 一般管理費等 ⑥=①×④×⑤ | 工事価格 ⑦=①+⑥ |
|----------------|-----------|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 電気設備工事 改修工事 | 8,976,465 | | | | | | |
| 電気設備工事 処分費 | 82,700 | | | | | | |
| 合計 (率対象) | 9,059,165 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 1.00 | 1,439,501 | 10,498,666 |
| 契約保証費 | 9,059,165 | | | 0.04 | 1.00 | 3,623 | 3,623 |
| 端数調整 | | | | | | ▲289 | ▲289 |
| 総計 | 9,059,165 | | | | | 1,442,835 | 10,502,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 電気設備工事 | | 静止型電源装置設備 | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|---------|-----------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 据置鉛蓄電池 | 長寿命MSE相当-50-12 | 30 | 個 | 183,000 | 5,490,000 | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 85,400 | |
| 組込費 | | 1 | 式 | | 57,200 | |
| 試運転調整費 | | 1 | 式 | | 114,000 | |
| 資料、報告書作成費 | | 1 | 式 | | 66,000 | |
| 既設電池撤去費 | | 1 | 式 | | 38,700 | |
| 蓄電池処分費 | | 1 | 式 | | 82,700 | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 26,400 | |
| 既設UPS操作費 | | 1 | 式 | | 700,000 | |
| 計 | | | | | 6,660,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

