

工事名称：大阪府立弥生文化博物館特定天井改修工事 工事場所：和泉市池上町四丁目	
概要 特定天井改修工事一式 第一展示室 天井面積484㎡ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 RC造 地上2階建地下1階 延べ面積4,000㎡	
工期：令和8年4月23日 ～ 令和9年2月26日	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	58,140,902	
電気設備工事	1	式	3,889,077	
機械設備工事	1	式	14,045,365	
計			76,075,344	
共通費				
共通仮設費	1	式	16,243,740	
現場管理費	1	式	20,762,772	
一般管理費等	1	式	14,677,144	
計			51,683,656	
工事価格	1	式	127,759,000	

[illegible]

[illegible]

特定天井改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	22,005,547	
計				22,005,547	
鉄骨工事	改修	1	式	10,561,281	
計				10,561,281	
金属	内部	1	式	14,904,630	
計				14,904,630	
塗装改修	改修	1	式	1,093,388	
計				1,093,388	
内装改修	撤去	1	式	2,241,745	
内装改修	改修	1	式	6,840,983	
計				9,082,728	
発生材処理	処分	1	式	493,328	
計				493,328	

[illegible]