令　和　8　年　4　月　22　日

工 事 名 称： 大阪府営茨木南安威第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第４工区）（その２）

総工事費　￥４８，４１５，４００

工事価格　￥４４，０１４，０００

工 事 概 要 （工事場所：茨木市南安威二丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 2,724㎡ 中層耐火住宅　PC造　地上5階建　1棟　30戸 公　告　日　R8.5.14 入札書の開札日　R8.6.4 (工期)約　4.9　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.11.16

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	31,768,734	
計			31,768,734	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,671,951	
現場管理費	1	式	2,009,685	
一般管理費等	1	式	5,563,630	
計			12,245,266	
工事価格	1	式	44,014,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	23,900,648	
仮設物設置工事	1	式	7,362,260	
整地工事	1	式	133,476	
害虫駆除	1	式	229,460	
撤去用水費	1	式	142,890	
計			31,768,734	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	23,900,648	
計			23,900,648	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	7,362,260	
計			7,362,260	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	133,476	
計			133,476	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	229,460	
計			229,460	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	142,890	
計			142,890	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	23,900,648	
計				23,900,648	

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	7,362,260	
計				7,362,260	

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	133,476	
計				133,476	

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	229,460	
計				229,460	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	142,890	
計				142,890	