令　和　8　年　4　月　17　日

工 事 名 称： 大阪府営吹田桃山台第２期住宅（建て替え）造園工事

総工事費　￥４８，２０５，３００

工事価格　￥４３，８２３，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市桃山台一丁目 ）
植栽工事一式 　中高木117本、低木4,790株、地被類36,156ﾎﾟｯﾄ、芝貼113㎡ 広場整備工事一式 公　告　日　R8.5.7 入札書の開札日　R8.5.26 （工期）約　4.3　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.10.20

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	33,812,096	
計			33,812,096	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,727,606	
現場管理費	1	式	3,749,728	
一般管理費等	1	式	4,533,570	
計			10,010,904	
工事価格	1	式	43,823,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
造園工事	1	式	33,812,096	
計			33,812,096	

造園工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
造園工事	1	式	33,812,096	
計			33,812,096	

造園工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
造園工事		1	式	33,812,096	
計				33,812,096	