令　和　8　年　6　月　16　日

工 事 名 称： 大阪府営堺宮園第４期住宅（建て替え）第２次中層耐火住宅撤去工事（第１工区）

総工事費　￥２８０，８７８，４００

工事価格　￥２５５，３４４，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市中区宮園町　　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積11,613㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上５階建　３棟　125戸 公　告　日　R8.6.25 入札書の開札日　R8.7.16 (工期)約　7.3　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R9.3.10

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	182,363,774	
計			182,363,774	
共通費				
共通仮設費	1	式	32,399,674	
現場管理費	1	式	13,182,236	
一般管理費等	1	式	27,398,316	
計			72,980,226	
工事価格	1	式	255,344,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	117,878,343	
仮設物設置工事	1	式	48,073,420	
整地工事	1	式	569,037	
害虫駆除	1	式	1,184,264	
撤去用水費	1	式	918,710	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	13,740,000	
計			182,363,774	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	117,878,343	
計			117,878,343	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	48,073,420	
計			48,073,420	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	569,037	
計			569,037	

害虫駆除

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
害虫駆除	1	式	1,184,264	
計			1,184,264	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	918,710	
計			918,710	

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	13,740,000	
計			13,740,000	

撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	117,878,343	
計				117,878,343	

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	48,073,420	
計				48,073,420	

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	569,037	
計				569,037	

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	1,184,264	
計				1,184,264	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	918,710	
計				918,710	

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式	13,740,000	
計				13,740,000	