令　和　8　年　6　月　16　日

工 事 名 称： 大阪府営堺宮園第４期住宅（建て替え）第２次中層耐火住宅撤去工事（第２工区）

総工事費　￥３１８，０５６，２００

工事価格　￥２８９，１４２，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市中区宮園町　　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積5,834㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上5階建　３棟　115戸 外壁アスベスト除去工事一式、除去面積　4,115㎡ 既存杭引抜工事一式 公　告　日　R8.6.25 入札書の開札日　R8.7.16 （工期）約　7.3　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R9.3.10

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	231,811,881	
計			231,811,881	
共通費				
共通仮設費	1	式	12,976,620	
現場管理費	1	式	13,743,795	
一般管理費等	1	式	30,609,704	
計			57,330,119	
工事価格	1	式	289,142,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	91,524,044	
仮設物設置工事	1	式	52,199,977	
整地工事	1	式	285,915	
害虫駆除	1	式	1,052,920	
撤去用水費	1	式	821,860	
アスベスト除去工事	1	式	80,428,000	
杭引抜工事	1	式	5,499,165	
計			231,811,881	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	91,524,044	
計			91,524,044	

仮設物設置工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設物設置工事	1	式	52,199,977	
計			52,199,977	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	285,915	
計			285,915	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	1,052,920	
計			1,052,920	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	821,860	
計			821,860	

アスベスト除去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	80,428,000	
計			80,428,000	

杭引抜工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
杭引抜工事	1	式	5,499,165	
計			5,499,165	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	91,524,044	
計				91,524,044	

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	52,199,977	
計				52,199,977	

整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事		1	式	285,915	
計				285,915	

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	1,052,920	
計				1,052,920	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	821,860	
計				821,860	

アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式	80,428,000	
計				80,428,000	

杭引抜工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
杭引抜工事		1	式	5,499,165	
計				5,499,165	