

令和 8 年 7 月 10 日

工 事 名 称：大阪府営吹田高野台住宅（建て替え）外構整備その他工事

総工事費 ￥ 9 7, 0 1 5, 6 0 0

工事価格 ￥ 8 8, 1 9 6, 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台1丁目）

外構整備工事一式
施工区域面積 4,777㎡
擁壁工事、造園工事、造成工事
上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

公 告 日 R8. 7. 23

入札書の開札日 R8. 8. 7
(工期)約 6. 5 ヶ月

請負業者名

請負金額￥

工
期

契約締結日 ～

R9.3.9

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式		47,988,281		
電気設備工事		1		式		5,000,990		
機械設備工事		1		式		1,445,468		
計						54,434,739		
共通費								
共通仮設費		1		式		12,534,742		
現場管理費		1		式		10,736,306		
一般管理費等		1		式		10,490,213		
計						33,761,261		
工事価格		1		式		88,196,000		

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

外構整備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
造成工事		1	式	7,531,126	
計				7,531,126	
屋外土工事		1	式	1,573,850	
計				1,573,850	
排水工事		1	式	2,805,608	
計				2,805,608	
囲障工事		1	式	6,451,160	
計				6,451,160	
舗装工事		1	式	12,444,340	
計				12,444,340	
植栽工事		1	式	4,930,080	
計				4,930,080	
撤去工事		1	式	9,518,998	
計				9,518,998	
仮設給水	舗装撤去・復旧	1	式	489,460	
計				489,460	
発生材処理		1	式	2,243,659	
計				2,243,659	

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

[illegible]