令　和　8　年　8　月　5　日

工 事 名 称：大阪府営高槻登町第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第２工区）

総工事費　￥２３０，１０７，９００

工事価格　￥２０９，１８９，０００

工 事 概 要　（工事場所：高槻市登町　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　5,266㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上５階建　２棟　80戸 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事一式　除去面積　2,131㎡ 公　告　日　R8.8.20 入札書の開札日　R8.9.10 (工期)約　8.0　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R9.5.26

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	162,572,912	
計			162,572,912	
共通費				
共通仮設費	1	式	12,580,390	
現場管理費	1	式	11,124,521	
一般管理費等	1	式	22,911,177	
計			46,616,088	
工事価格	1	式	209,189,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	88,234,660	
仮設物設置工事	1	式	34,367,000	
整地工事	1	式	236,500	
害虫駆除	1	式	803,152	
撤去用水費	1	式	591,600	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	38,340,000	
計			162,572,912	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	88,234,660	
計			88,234,660	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	34,367,000	
計			34,367,000	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	236,500	
計			236,500	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	803,152	
計			803,152	

撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	591,600	
計			591,600	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	38,340,000	
計			38,340,000	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	88,234,660	
計				88,234,660	

仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事		1	式	34,367,000	
計				34,367,000	

整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事		1	式	236,500	
計				236,500	

害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除		1	式	803,152	
計				803,152	

撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費		1	式	591,600	
計				591,600	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去		1	式	38,340,000	
計				38,340,000	