

	文書番号	教施財第	2164-3	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和8年1月28日	
	開札日	令和7年7月18日		
工事名称	大阪府立茨木支援学校プール改修工事			
			設計内訳書	
工事場所	茨木市西福井四丁目			
工事費	¥60,900,400-	(消費税相当額	¥5,536,400-)
工事価格	¥55,364,000-			
工事概要	プール改修工事及び関連設備工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気設備工事を含む）	1	式	16,401,943	
機械設備工事	1	式	21,171,281	
計			37,573,224	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,867,665	
現場管理費	1	式	8,076,058	
一般管理費等	1	式	6,847,053	
計			17,790,776	
工事価格	1	式	55,364,000	
消費税等相当額	1	式	5,536,400	消費税率 10 %
工事費	1	式	60,900,400	

プール改修工事 中科目別内訳

プール プールサイド(含む)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール改修工事	直接仮設工事	1	式	201,863	
プール改修工事	地業工事	1	式	5,624	
プール改修工事	鉄筋工事	1	式	130,860	
プール改修工事	コンクリート工事	1	式	486,884	
プール改修工事	型枠工事	1	式	39,406	
プール改修工事	防水工事	1	式	5,642,506	
プール改修工事	金属工事	1	式	797,980	
プール改修工事	左官工事	1	式	247,588	
プール改修工事	補修工事	1	式	145,637	
プール改修工事	塗装工事	1	式	784,465	
プール改修工事	内外装工事	1	式	5,520,190	
プール改修工事	その他およびその他工事	1	式	137,421	
プール改修工事	撤去工事	1	式	1,088,276	
プール改修工事	発生材処理	1	式	167,977	
計				15,396,677	

プール改修工事 中科目別内訳

機械室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械室改修工事	直接仮設工事	1	式	6,602	
機械室改修工事	鉄筋工事	1	式	31,599	
機械室改修工事	コンクリート工事	1	式	42,240	
機械室改修工事	型枠工事	1	式	18,734	
機械室改修工事	金属工事	1	式	31,800	
機械室改修工事	左官工事	1	式	28,244	
機械室改修工事	建具工事	1	式	187,869	
機械室改修工事	塗装工事	1	式	42,800	
機械室改修工事	撤去工事	1	式	90,057	
機械室改修工事	発生材処理	1	式	20,582	
計				500,527	

プール改修工事 細目別内訳

プール(プール付含む)		プール改修工事			左官工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存下地の処理	高圧水洗 14.7 2)	7.2	m ²	170	1,224	
既存下地の処理	カン清掃	7.2	m ²	260	1,872	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1	m ²	780	780	
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	4.6	m ²	3,070	14,122	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30	12.5	m ²	3,070	38,375	代価表 0017
モルタル塗り	金ごて 厚20 糸幅300	21.8	m	4,760	103,768	代価表 0018
モルタル塗り	金ごて 厚30~55	0.7	m ²	3,070	2,149	代価表 0019
レベル調整モルタル塗り	金ごて 厚30	1.4	m ²	3,070	4,298	代価表 0020
床防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30	19.9	m ²	3,070	61,093	代価表 0021
排水枘内防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30	1.9	m ²	3,070	5,833	代価表 0022
給水口立上り防水モルタル塗り	金ごて プールコート下地 厚30	1.9	m ²	3,070	5,833	代価表 0023
給水口天端防水モルタル	金ごて プールコート下地 厚30	0.3	m ²	3,070	921	代価表 0024
溝蓋廻り防水モルタル詰め		6	m	1,220	7,320	代価表 0025
計					247,588	

プール改修工事 細目別内訳

プール(プール付含む)		プール改修工事			補修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査(プール槽内)		264	m ²	350	92,400	代価表 0026
カットソー材充填工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾10~20 未満	6.1	m	3,570	21,777	
浮き部改修	ウカーペンキ [※] 全面 エポキシ樹脂注入工法 一般部	1.3	m ²	19,600	25,480	
充填工法 露筋小面積	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5~40 未満 150 ×150 程度	1	カ所	5,980	5,980	
計					145,637	

プール(プールサイド含む)		プール改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		58,702	別紙 00-0001
墨出し (プール改修)		599	m ²	98	58,702	代価表 0001
計					58,702	
養生		1	式		35,341	別紙 00-0002
養生 (プール改修)		599	m ²	59	35,341	代価表 0002
計					35,341	
整理清掃後片付け		1	式		107,820	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (プール改修)		599	m ²	180	107,820	代価表 0003
計					107,820	

プール改修工事 別紙明細

機械室		機械室改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		617	別紙 00-0004
墨出し(内部改修)	個別改修	6.3	m ²	98	617	
計					617	
養生		1	式		1,323	別紙 00-0005
養生(内部改修)	個別改修	6.3	m ²	210	1,323	
計					1,323	
整理清掃後片付け		1	式		4,662	別紙 00-0006
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	6.3	m ²	740	4,662	
計					4,662	

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
墨出し アール改修)		m ²	1			98		代価表 0001
01 墨出し 屋上防水改修)		m ²	1	1	98 41	98 41		
	計					98 41		
養生 アール改修)		m ²	1			59		代価表 0002
01 養生 屋上防水改修)	露出防水・簡易防水 塗膜・シート)	m ²	1	1	58 72	58 72		
	計					58 72		
整理清掃後片付け アール改修)		m ²	1			180		代価表 0003
01 整理清掃後片付け 屋上防水改修)	露出防水・簡易防水 塗膜・シート)	m ²	1	1	184 84	184 84		
	計					184 84		
異形鉄筋 295)	10		1			98		代価表 0004
01 異形鉄筋 295)	10	t	1	0 001	98,000	98		
	計					98		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
異形鉄筋 295)	13		1			96		代価表 0005
01 異形鉄筋 295)	13	t	1	0 001	96,000	96		
	計					96		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー 2	式	1			▲160		代価表 0006
01 スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー 2		5 3	1	▲30 5	▲161 65		代価表 0007
	計					▲161 65		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー 2		1			▲31		代価表 0007
01 スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー 2	t	0 001	1	▲30,500	▲30 5		
	計					▲30 5		
鉄筋加工組立	小型構造物		1			120		代価表 0008
01 鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0 001	119,575	119 58		
	計					119 58		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
	鉄筋運搬費	4 車 30km程度	1			6	代価表 0009	
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	0 001	6,000		
	計					6		
	捨てコンクリート	5308 呼び強度18 15 粗骨材20	m3	1		24,500	代価表 0010	
01	普通コンクリート	5308 呼び強度18 15 粗骨材20	m3	1	1	24,500		
	計					24,500		
	土間コンクリート	5308 呼び強度18 18 粗骨材20	m3	1		24,500	代価表 0011	
01	普通コンクリート	5308 呼び強度18 18 粗骨材20	m3	1	1	24,500		
	計					24,500		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
	構造体強度補正	+6 mm2	式	1		2,280	代価表 0012	
01	普通コンクリート	5308 呼び強度27 18 粗骨材20	m3	1 9	1	26,300		
02	普通コンクリート	5308 呼び強度21 18 粗骨材20	m3	1 9	▲1	25,100	▲47,690	
	計					2,280		
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 15～18	m3	1		12,100	代価表 0013	
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 15～18	m3	1	1	12,112 5		
	計					12,112 5		
	ポンプ圧送	圧送料金 50m未満	m3	1		1,000	代価表 0014	
01	コンクリートポンプ 圧送	30 3以上 50 3 回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,000		
	計					1,000		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中引集	備 考
ポンプ圧送	基本料金 50m未満	回	1			110,000		代価表 0015
01 コンクリートポンプ圧送 基本料金	30 3以上 50 3 回未満	回	1	1	110,000	110,000		
計						110,000		
床下点検口	450× 450	か所	1			6,280		代価表 0016
01 床点検口	取付手間 - - - 450角	か所	1	1	6,282 62	6,282 62		
計						6,282 62		
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30	m ²	1			3,070		代価表 0017
01 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069 34	3,069 34		
計						3,069 34		
モルタル塗り	金ごて 厚20 糸幅300	m	1			4,760		代価表 0018
01 笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	4,757 9	4,757 9		
計						4,757 9		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中引集	備 考
モルタル塗り	金ごて 厚30~55	m ²	1			3,070		代価表 0019
01 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069 34	3,069 34		
計						3,069 34		
レベル調整モルタル塗り	金ごて 厚30	m ²	1			3,070		代価表 0020
01 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069 34	3,069 34		
計						3,069 34		
床防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30	m ²	1			3,070		代価表 0021
01 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069 34	3,069 34		
計						3,069 34		
排水橋内防水モルタル 塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30	m ²	1			3,070		代価表 0022
01 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069 34	3,069 34		
計						3,069 34		

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考	
給水口立上り防水 モルタル塗り	金ごて プールコート下地 厚30	m ²	1			3,070		代価表 0023	
01 床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	3,069.34	3,069.34			
								3,069.34	
計								3,069.34	
給水口天端防水モルタル	金ごて プールコート下地 厚30	m ²	1			3,070		代価表 0024	
01 床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	3,069.34	3,069.34			
								3,069.34	
計								3,069.34	
溝蓋廻り防水モルタル 詰め		m	1			1,220		代価表 0025	
01 建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,219.8	1,219.8			
								1,219.8	
計								1,219.8	
施工数量調査 プール槽内)		m ²	1			350		代価表 0026	
01 施工数量調査 外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	m ²	1	1	345.24	345.24			
								345.24	
計								345.24	

代価表

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考	
シヤク槽 プールコート	防滑性 既設面 下地処理共	m ²	1			10,300		代価表 0027	
01 シヤク槽 プールコート		m ²	1	1	10,110	10,110			
02 既存下地の処理	ケン清掃	m ²	1	1	230	230			
計								10,340	
SOP塗り 改修仕様 鋼製フェンス	鉄鋼面 工程種 塗料1種 錆止工程 塗料 下地 種 塗替え面)	m ²	1			1,970		代価表 0028	
01 SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程種 塗料1種 錆止工程 塗料 鉛・クロム7-1種) 下地 種 塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69			
								1,969.69	
計								1,969.69	
SOP塗り 改修仕様 鋼製門扉	鉄鋼面 工程種 塗料1種 錆止工程 塗料 下地 種 塗替え面)	m ²	1			1,970		代価表 0029	
01 SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程種 塗料1種 錆止工程 塗料 鉛・クロム7-1種) 下地 種 塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69			
								1,969.69	
計								1,969.69	

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
排水管	-50	m	1			4,580		代価表 0030
01 管	径50	m	1	1.05	430	451.5		
02 継手	管単価	m	1	0.3	430	129		
03 接合材等	管単価	m	1	0.1	430	43		
04 支持金物	管単価	m	1	0.25	430	107.5		
05 配管工		人	0.115	1	27,200	3,128	○	
その他		式	1	0.23	3,128	719.44		
計						4,578.44		
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	1			51,200		代価表 0031
01 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	1	1	51,190.4	51,190.4		
計						51,190.4		

代価表

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
碎石撤去	集積共	m ³	1			11,400		代価表 0032
01 根切り	人力土工	m ³	1	1	11,449.62	11,449.62		
計						11,449.62		
床モルタル撤去	集積共	m ²	1			3,880		代価表 0033
01 床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²	1	1	3,875.77	3,875.77		
計						3,875.77		
床防水モルタル撤去	集積共	m ²	1			3,880		代価表 0034
01 床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²	1	1	3,875.77	3,875.77		
計						3,875.77		
段鼻モルタル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1			4,840		代価表 0035
01 床モルタル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1	4,844.71	4,844.71		
計						4,844.71		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
発生材積込み	がれき類	m3	1			5,870		代価表 0042
01 発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6		
	計					5,871.6		
発生材積込み	タイル類 人力	m3	1			5,870		代価表 0043
01 発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6		
	計					5,871.6		
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870		代価表 0044
01 発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6		
	計					5,871.6		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 無筋コンクリート類 区間有り 10.5km以下	m3	1			9,350		代価表 0045
01 とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 無筋コンクリート類 区間有り 10.5km以下	m3	1	1	9,352.69	9,352.69		
	計					9,352.69		

代価表

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 がれき類 区間有り 10.5km以下	m3	1			3,240		代価表 0046
01 とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 石こうボード類 区間有り 10.5km以下	m3	1	1	3,240.3	3,240.3		
	計					3,240.3		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 タイル類 区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100		代価表 0047
01 とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 石こうボード類 区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76		
	計					8,100.76		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 廃プラスチック類 区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100		代価表 0048
01 とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2 積級 人力積込 石こうボード類 区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76		
	計					8,100.76		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー 2	t	1			▲30,500		代価表 0049
01 スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー 2	t	1	1	▲30,500	▲30,500		
	計					▲30,500		

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	
01	スcaff 控除	鉄屑 ヘビ- 2	式	1		▲18		代価表 0050
	スcaff 控除	鉄屑 ヘビ- 2	t	0.6	0.001	▲30,500	▲18.3	
	計					▲18.3		
	構造体強度補正	+6 mm2	式	1			1,320	代価表 0051
01	普通コンクリート	5308 呼び強度27 18 粗骨材20	m3	1.1	1	26,300	28,930	
02	普通コンクリート	5308 呼び強度21 18 粗骨材20	m3	1.1	▲1	25,100	▲27,610	
	計						1,320	
	基礎天端モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1			3,070	代価表 0052
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	

代価表

その他								
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	
	基礎立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1			3,070	代価表 0053
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	
	既設吝措清掃	既設ステンレス面	m	1			55	代価表 0054
01	ガラス清掃		m ²	0.1	1	546.62	54.66	
	計						54.66	
	既設ガラス清掃		m ²	1			550	代価表 0055
01	ガラス清掃		m ²	1	1	546.62	546.62	
	計						546.62	

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程種 塗料1種 錆止工程 下地共 新規面)	m ²	1			2,110	代価表 0056	
01 SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程種 塗料1種 錆止工程 下地別塗 新規面)	m ²	1	1	1,772.47	1,772.47		
02 素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程種	m ²	1	1	342.23	342.23		
計						2,114.7		
鋼製樹蓋撤去	500角 集積共	か所	1			3,360	代価表 0057	
01 鋼製グレーンク ますふた	取付手間 - - - ます幅500	か所	1	0.3	11,209.92	3,362.98		
計						3,362.98		
鋼製両開き戸撤去	1800×2000 扉のみ 集積共	か所	1			6,670	代価表 0058	
01 鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	3.6	1	1,853.71	6,673.36		
計						6,673.36		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
仮囲い	フェンスバリアード 1.8 全面目隠しシート張り 設置期間4.8ヶ月	m	1			4,930	代価表 0059	
01 仮囲 7)	フェンスバリアード標準 図参-6	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62		
02 仮囲 7)	フェンスバリアード標準 図参-6	か所	0.55555	4.8	630.25	1,680.65		
03 養生シート張り	防炎性能 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	814.97	1,466.95		
04 養生シート張り	防炎性能 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	144	0.88	228.1		
05 養生シート張り	防炎性能 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	50.33	90.59		
計						4,930.91		
キャスターゲート (バネ付)	4500×2000 4.8ヶ月	か所	1			137,000	代価表 0060	
01 キャスターゲート (バネ付)	2.0 4.5 片引き 全損	か所	1	1	98,304.8	98,304.8		
02 キャスターゲート (バネ付)	2.0 4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	18,024.26	18,024.26		
03 キャスターゲート (バネ付)	2.0 4.5 片引き 月額損料	か所	1	4.8	4,410	21,168		
計						137,497.06		

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (大阪府立茨木支援学校) (プール改修工事) プール付属棟			動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		19,880	別紙 00-0001
機械はつり	100~150	2	か所	9,940	19,880	
配管用貫通口	50					
計					19,880	
アスベスト対策工事費		1	式		16,380	別紙 00-0003
平面形防護マスク		2	個	2,630	5,260	
化学防護服		2	着	1,380	2,760	
防護メガネ		2	個	1,980	3,960	
集塵機付ドリル	フィルター	2	日	2,200	4,400	
計					16,380	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		875	別紙 00-0004
アスベスト含有材集積・梱包費		0.1	m ³	1,230	123	
アスベスト含有材集積・運搬費		0.1	m ³	7,520	752	代価表 0003
計					875	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (大阪府立茨木支援学校) (プール改修工事) プール付属棟			動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		38,352	別紙 00-0005
600 絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	4	m	80	320	
600 絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	4	m	88	352	
600 ホリシリンケージ撤去	2.0 2-3 管内 再使用しない	4	m	140	560	
600 ホリシリンケージ撤去	3.5 2-3 管内 再使用しない	4	m	170	680	
薄鋼電線管撤去	25 再使用しない	1	m	560	560	
制御用ケーブル撤去	2.2 2 管内 再使用しない	13	m	140	1,820	
制御用ケーブル撤去	2.2 5~6 管内 再使用しない	5	m	230	1,150	
動力盤内部撤去費 (-1盤)	再使用しない	1	面	14,200	14,200	代価表 0004
動力盤内部撤去費 (-2盤)	再使用しない	1	面	12,800	12,800	代価表 0005
電極撤去 (5)	再使用しない	1	個	5,910	5,910	代価表 0006
計					38,352	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（ア-6改修工事）（大阪府立茨木支援学校） ア-4棟			機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
循環ろ過装置	珪藻土式 処理能力 40 3 操作盤 ろ過ポンプ ほかに付属品	1	基	5,480,000	5,480,000		
塩素滅菌機		1	台	1,290,000	1,290,000		
二次側電気工事	操作盤取付工事共	1	式		720,000		
ガス給湯機 -1	屋外壁掛形 50号 リモコン、配管カバー 標準付属品一式	2	台	255,000	510,000		
据付費		1	式		1,122,000	別紙 00-0001	
搬入費		1	式		38,450	別紙 00-0002	
搬出費		1	式		151,410	別紙 00-0003	
撤去工事	再使用しない	1	式		858,206	別紙 00-0004	
産業廃棄物処分費		1	式		115,290	別紙 00-0005	
計					10,285,356		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（ア-6改修工事）（大阪府立茨木支援学校） ア-4棟			配管設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20	2	m	4,840	9,680		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25	7	m	6,150	43,050		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32	1	m	7,740	7,740		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50	7	m	11,100	77,700		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 機械室・便所 20	4	m	6,820	27,280		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 機械室・便所 50	2	m	15,500	31,000		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 地中配管 25	3	m	4,930	14,790		
給水・塩ビ ライニング鋼管 （ ）	ねじ接合 地中配管 32	3	m	6,240	18,720		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 （ ）	屋外架空・暗渠 40	10	m	4,630	46,300		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 （ ）	屋外架空・暗渠 65	8	m	7,650	61,200		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 （ ）	屋外架空・暗渠 75	23	m	9,470	217,810		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 （ ）	屋外架空・暗渠 100	40	m	12,700	508,000		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 （ ）	機械室・便所 16	4	m	2,790	11,160		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 （ ）	機械室・便所 100	6	m	17,300	103,800		
排水・硬質ポリ 塩ビ管 （ ）	屋外架空・暗渠 50	12	m	5,430	65,160		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (プール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) プール棟			配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管)	屋外架空・暗渠 75	17	m	8,400	142,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管)	屋外架空・暗渠 100	18	m	11,100	199,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管)	機械室・便所 16	3	m	2,700	8,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管)	機械室・便所 20	3	m	3,600	10,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管)	機械室・便所 25	4	m	4,390	17,560	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管)	地中配管 75	2	m	6,610	13,220	
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 25	5	m	5,030	25,150	
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 25	3	m	3,970	11,910	
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 30	3	m	4,890	14,670	
- ケーブル	1 25 2- 2 管内	24	m	750	18,000	
仕切弁 管端防食コブ)	10 ねじ・給水用) 20	2	個	8,610	17,220	
仕切弁 管端防食コブ)	10 ねじ・給水用) 25	1	個	11,100	11,100	
仕切弁 管端防食コブ)	10 ねじ・給水用) 50	1	個	29,000	29,000	
仕切弁 管端防食コブ)	10 ねじ・給湯用) 25	1	個	11,100	11,100	
ライニング仕切弁	5 フランジ) 100	1	個	74,000	74,000	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (プール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) プール棟			配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コムシートバクフライ弁	10 ウェバー・鑄鉄) 40	10	個	23,400	234,000	代価表 0008
コムシートバクフライ弁	10 ウェバー・鑄鉄) 80	1	個	31,500	31,500	
コムシートバクフライ弁	10 ウェバー・鑄鉄) 100	2	個	35,300	70,600	
ボール弁 管端防食コブ)	10 ねじ・給水用) 32	1	個	15,800	15,800	
バルブボックス	20以下	1	か所	43,700	43,700	
バルブボックス	65以上	1	か所	59,600	59,600	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50	1	個	14,200	14,200	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100	2	個	31,600	63,200	
横水栓	28 13	1	個	7,330	7,330	
ブラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 鋼管用ブラグ 25	1	か所	3,330	3,330	
ブラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 鋼管用ブラグ 50	3	か所	5,740	17,220	
ブラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 用キャップ 65	2	か所	3,500	7,000	代価表 0009
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20 保温無	1	か所	4,110	4,110	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25 保温無	6	か所	4,110	24,660	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75 保温無	2	か所	6,990	13,980	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（プール改修工事）（大阪府立茨木支援学校）プール棟			配管設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断 樹脂管類 ・手間のみ	配管切断 100 保温無	9	か所	7,400	66,600		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 20 保温無	1	か所	5,350	5,350		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 25 保温無	10	か所	5,350	53,500		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 32 保温無	1	か所	5,350	5,350		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 40 保温無	1	か所	5,760	5,760		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 50 保温無	18	か所	5,760	103,680		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 65 保温無	2	か所	5,760	11,520		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 80 保温無	1	か所	6,170	6,170		
配管切断 鋼管類 ・手間のみ	配管切断 100 保温無	14	か所	6,580	92,120		
止水栓 量水器用)	日本協 甲形) 32 -	1	個	13,300	13,300		
給水口	32	1	個	35,700	35,700	代価表 0010	
給水口	50	1	個	42,200	42,200	代価表 0011	
プール吐水口金物	40	10	個	18,600	186,000	代価表 0012	
ホバークロー金具 (目皿のみ)	50	12	個	15,600	187,200	代価表 0013	
ホバークロー金具 (目皿のみ)	80	1	個	14,300	14,300	代価表 0014	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（プール改修工事）（大阪府立茨木支援学校）プール棟			配管設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
チモスタット	25	1	個	102,000	102,000	代価表 0015	
配管支持架台		1	式		168,797	別紙 00-0006	
保温工事		1	式		97,583	別紙 00-0007	
コンクリート工事		1	式		4,080	別紙 00-0008	
はつり工事		1	式		276,246	別紙 00-0009	
コンクリート類処分費		1	式		70	別紙 00-0010	
撤去工事	再使用する	1	式		6,850	別紙 00-0011	
撤去工事	再使用しない	1	式		956,950	別紙 00-0012	
アスベスト対策工事		1	式		32,760	別紙 00-0013	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		699	別紙 00-0014	
産業廃棄物処分費		1	式		23,600	別紙 00-0015	
有価材		1	式		▲25,510	別紙 00-0016	
計					4,930,925		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (ア-6改修工事) (大阪府立茨木支援学校) ア-4棟				ガス工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧溶接配管工事費 (架空)	80 高所	1	m	34,390	34,390	
低圧溶接配管工事費 (架空)	150	0.5	m	56,230	28,115	
溶接配管撤去費 (架空)	80 高所	5	m	5,800	29,000	
溶接配管撤去費 (架空)	80	13.5	m	5,800	78,300	
低圧溶接配管工事費 (地中 10未満)	200	2.5	m	74,170	185,425	
溶接配管撤去費 (地中)	150	3	m	15,250	45,750	
内管分岐取出費 (架空)	150	1	カ所	53,420	53,420	
支持工事	150	0.5	m	4,520	2,260	
ガス管塗装 (2回塗り)	80	1	m	1,880	1,880	
みなし 対策基本費	13	1	件	2,790	2,790	
みなし 対策作業費	12	0.5	m	670	335	
絶縁ふりネット加算	150	1	組	14,370	14,370	
土砂入替 (土被り10未満)	200	2.5	m	10,670	26,675	
アスファルト舗装掘削	10~20)	1	m ²	4,300	4,300	
アスファルト舗装復旧	10~20)	2.5	m ²	14,060	35,150	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (ア-6改修工事) (大阪府立茨木支援学校) ア-4棟				ガス工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトカッター	10~20)	3	m	1,200	3,600	
アスファルト復旧費	10~20)	1.5	m ²	8,540	12,810	
高所配管		1	式		12,678	
諸経費		1	式		56,752	
基本工事費		1	件	11,520	11,520	
架空撤去	3以下)増施変	1	式		2,300	
架空配管	3以下)増施変	1	式		8,230	
配管 (白鉄管)	40 高所	1	m	8,360	8,360	
配管 (白鉄管)	50	1.5	m	9,300	13,950	
配管 (白鉄管)	80 高所	35	m	13,920	487,200	
配管 (白鉄管)	80	2.5	m	13,920	34,800	
配管 (白鉄管)	100 高所	22	m	15,910	350,020	
配管 (白鉄管)	100	43	m	15,910	684,130	
配管撤去	50	3.5	m	3,320	11,620	
配管撤去	80 高所	1.5	m	5,060	7,590	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (アール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) アール棟				ガス工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管撤去		45	m	5,060	227,700	
配管撤去		25	m	5,730	14,325	
エキステンション継手		1	カ所	233,220	233,220	
埋設配管 (0.6~1.0未満)		105	m	37,340	392,070	
埋設配管撤去		105	m	10,110	106,155	
検査孔付ガス栓		1	個	3,930	3,930	
ねじガス栓		1	個	3,930	3,930	
メーター・分岐ガス栓		1	個	2,810	2,810	
メーター・分岐ガス栓		2	個	9,530	19,060	
メーター・分岐ガス栓		1	個	19,770	19,770	
金属可とう管連絡		2	本	7,220	14,440	
100 配管取出費 (継手使用)		1	カ所	26,040	26,040	
切取出し	200×200	1	カ所	109,470	109,470	
ブラケット支持		2	カ所	6,600	13,200	
ブラケット支持		2	カ所	6,600	13,200	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (アール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) アール棟				ガス工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブラケット支持		2	カ所	6,600	13,200	
ブラケット支持		20	カ所	6,600	132,000	
ブラケット支持		38	カ所	9,310	353,780	
機械掘削加算		1	日	18,430	18,430	
ガス管塗装 (2回塗)		15	m	920	1,380	
ガス管塗装 (2回塗)		1	m	920	920	
ガス管塗装 (2回塗)		15	m	1,340	2,010	
ガス管塗装 (2回塗)		37.5	m	1,880	70,500	
ガス管塗装 (2回塗)		65	m	2,350	152,750	
ボールバルブ取付		1	個	81,930	81,930	
標示物		3	個	970	2,910	
みなし 対策基本費		1	件	46,810	46,810	
みなし 対策作業費		25	カ所	630	15,750	
みなし 対策作業費		13	カ所	630	8,190	
組立足場	51-100	69.5	m ²	4,810	334,295	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (ア-6改修工事) (大阪府立茨木支援学校) ア-4棟				機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		1,122,000	別紙 00-0001
ろ過装置据付	滅菌器 (ほか付属品)	1	基	880,000	880,000	
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 50号 リモン共 他標準付属品一式	2	台	121,000	242,000	代価表 0001
計					1,122,000	
搬入費		1	式		38,450	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 600kg 3未満	0.5	t	76,900	38,450	
計					38,450	
搬出費		1	式		151,410	別紙 00-0003
搬出費 (撤去用)	複数搬出 100kg 3未満	0.41	t	173,000	70,930	
搬出費 (撤去用)	複数搬出 300kg 3未満	0.6	t	118,000	70,800	
搬出費 (撤去用)	複数搬出 400kg 3未満	0.1	t	96,800	9,680	
計					151,410	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (ア-6改修工事) (大阪府立茨木支援学校) ア-4棟				機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		858,206	別紙 00-0004
循環ろ過装置撤去 再使用しない		1	式		640,000	
滅菌器撤去	再使用しない	1	台	2,550	2,550	代価表 0002
パランク/タタ 撤去再使用しない	パネ1 0×1.0×1.5	1	基	31,700	31,700	代価表 0003
蓄熱槽 撤去再使用しない	パネ3 0×1.0×1.5	1	基	43,200	43,200	代価表 0004
給湯ポンプ 撤去再使用しない	加圧給水ポンプ エット 0.75 以下	1	基	25,000	25,000	代価表 0005
集熱ポンプ 撤去再使用しない	ラウポンプ 0.15 以下	1	台	9,020	9,020	代価表 0006
ガス給湯器 撤去再使用しない	屋外壁掛形 50号 リモン共	1	台	36,800	36,800	代価表 0007
産業廃棄物積込・ 運搬費		9.3	m3	7,520	69,936	
計					858,206	
産業廃棄物処分費		1	式		115,290	別紙 00-0005
処分費		414	kg	250	103,500	
金属くず		0.9	t	13,100	11,790	
計					115,290	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (アール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) アール棟				配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管支持架台		1	式		168,797	別紙 00-0006
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 等辺山形鋼)	19 3	m	6,640	128,152	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 溝形鋼)	5 5	m	7,390	40,645	
計					168,797	
保温工事		1	式		97,583	別紙 00-0007
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20	1 5	m	7,240	10,860	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25	7	m	7,650	53,550	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25	4 9	m	6,770	33,173	
計					97,583	
コンクリート工事		1	式		4,080	別紙 00-0008
コンクリート工事	アール吐水口 モルタル充填	12	か所	340	4,080	代価表 0016
計					4,080	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (アール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) アール棟				配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		276,246	別紙 00-0009
機械はつり 管用 ストッパーによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所	9,940	9,940	
機械はつり 管用 ストッパーによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所	11,600	11,600	
機械はつり 管用 ストッパーによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所	18,600	18,600	
機械はつり 管用 ストッパーによる 配管用貫通口)	300mm程度 75mm	10	か所	23,600	236,000	
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 4 積級 バックホウ 28 3 無筋コンクリート類 区間有り 12.0km以下	0 02	m3	5,330	106	
計					276,246	
コンクリート類処分費		1	式		70	別紙 00-0010
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0 02	m3	3,525	70	
計					70	
撤去工事	再使用する	1	式		6,850	別紙 00-0011
シャワースタンド 撤去再使用する	40 撤去・再取付共	1	個	6,850	6,850	代価表 0017
計					6,850	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（ア-6改修工事）（大阪府立茨木支援学校）ア-4棟				配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		956,950	別紙 00-0012
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 20	25	m	1,110	2,775	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 25	101	m	1,370	13,837	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 32	69	m	1,680	11,592	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 40	121	m	1,840	22,264	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 80	44	m	3,410	15,004	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 40	10	m	1,120	11,200	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 50	12	m	1,420	17,040	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 65	724	m	1,810	131,044	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 80	406	m	2,110	85,666	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	屋外架空・暗渠 100	579	m	2,730	158,067	
一般配管用ステンレス鋼管撤去 再使用しない	屋外架空・暗渠 25	66	m	1,000	6,600	代価表 0018
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	機械室・便所 20	7	m	1,480	10,360	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	機械室・便所 32	3	m	2,230	6,690	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	機械室・便所 50	45	m	3,080	13,860	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（ア-6改修工事）（大阪府立茨木支援学校）ア-4棟				配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		956,950	別紙 00-0012
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	機械室・便所 100	242	m	5,930	143,506	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	機械室・便所 20	5	m	910	4,550	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	機械室・便所 40	28	m	1,490	4,172	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	機械室・便所 65	384	m	2,420	92,928	
ビニル管類撤去（給排水） 再使用しない	機械室・便所 100	133	m	3,630	48,279	
鋼管類撤去（給排水冷却水） 再使用しない	地中配管 32	97	m	1,310	12,707	
600 絶縁ケーブル撤去	1 6mm-2 管内 再使用しない	13	m	100	130	
弁類撤去 再使用しない	65	2	個	3,450	6,900	
弁類撤去 再使用しない	100	3	個	4,940	14,820	
バタフライ弁撤去 再使用しない	100	3	個	2,470	7,410	
排水金物撤去 再使用しない	14, 14, 3, 16, 5, 50	3	個	3,210	9,630	
衛生器具類撤去 再使用しない	散水栓（箱共）	1	組	4,320	4,320	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	6	組	860	5,160	
衛生器具類撤去 再使用しない	混合水栓 25	1	組	1,360	1,360	代価表 0019

機械設備工事 (アール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) アール棟				配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		956,950	別紙 00-0012
給水口 撤去 再使用しない		2	個	2,100	4,200	代価表 0020
給水口 撤去 再使用しない		1	個	2,840	2,840	代価表 0021
オハベアロー金具 (目皿のみ) 撤去 再使用しない		12	個	3,210	38,520	代価表 0022
オハベアロー金具 (目皿のみ) 撤去 再使用しない		1	個	4,690	4,690	代価表 0023
アール吐水口金物 撤去 再使用しない		10	個	2,710	27,100	代価表 0024
バルブボックス 撤去再使用しない		1	個	2,840	2,840	代価表 0025
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.98	m3	7,520	14,889	
計					956,950	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (アール改修工事) (大阪府立茨木支援学校) アール棟				配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト対策工事		1	式		32,760	別紙 00-0013
集塵機能付 VMDドリル	フィルター付き	4	日	2,200	8,800	
化学防護服		4	着	1,380	5,520	
半面防護マスク		4	個	1,980	7,920	
防護メガネ		4	個	2,630	10,520	
計					32,760	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		699	別紙 00-0014
アスベスト含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.08	m3	1,230	98	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.08	m3	7,520	601	代価表 0026
計					699	

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 50号 リモコン共 他標準付属品一式	台	1			121,000		代価表 0001
01 瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	台	1	1	120,611.33	120,611.33		
	計					120,611.33		
減菌器撤去	再使用しない	台	1			2,550		代価表 0002
01 配管工		人	0.207	0.3	32,640	2,026.94	○	
その他		式	1	0.26	2,026.94	527		
	計					2,553.94		
パランゲタタ 撤去再使用しない	パネ1.0×1.0×1.5	基	1			31,700		代価表 0003
01 設備機械工		人	1.87	0.4	33,600	25,132.8	○	
その他		式	1	0.26	25,132.8	6,534.53		
	計					31,667.33		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
蓄熱槽 撤去再使用しない	パネ3.0×1.0×1.5	基	1			43,200		代価表 0004
01 設備機械工		人	2.55	0.4	33,600	34,272	○	
その他		式	1	0.26	34,272	8,910.72		
	計					43,182.72		
給湯ポンプ 撤去再使用しない	加圧給水ポンプユニット 0.75 以下	基	1			25,000		代価表 0005
01 設備機械工		人	1.97	0.3	33,600	19,857.6	○	
その他		式	1	0.26	19,857.6	5,162.98		
	計					25,020.58		
集熱ポンプ 撤去再使用しない	ライオンポンプ 0.15 以下	台	1			9,020		代価表 0006
01 設備機械工		人	0.71	0.3	33,600	7,156.8	○	
その他		式	1	0.26	7,156.8	1,860.77		
	計					9,017.57		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
ガス給湯器 撤去再使用しない	屋外壁掛形 50号 リコン共	台	1			36,800		代価表 0007
01 配管工		人	2.98	0.3	32,640	29,180.16	○	
その他		式	1	0.26	29,180.16	7,586.84		
計						36,767		
ゴムシート・パイプ	10 ヴェバー・鋳鉄) 40	個	1			23,400		代価表 0008
01 ゴムシート・パイプ	10 ヴェバー・鋳鉄) 40		1	1	20,800	20,800		
02 パイプ 取付	40	個	1	1	2,630.78	2,630.78		
計						23,430.78		
ブラグ・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 用キャップ 65	か所	1			3,500		代価表 0009
01 ブラグ・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 用キャップ 50	か所	1	1	3,503.68	3,503.68		
計						3,503.68		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
給水口	32	個	1			35,700		代価表 0010
01 給水口	32	個	1	1	28,800	28,800		
02 配管工		人	0.17	1	32,640	5,548.8	○	
その他		式	1	0.24	5,548.8	1,331.71		
計						35,680.51		
給水口	50	個	1			42,200		代価表 0011
01 給水口	50	個	1	1	33,000	33,000		
02 配管工		人	0.23	1	32,640	7,507.2	○	
その他		式	1	0.23	7,507.2	1,726.66		
計						42,233.86		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
フール吐水口金物	40	個	1			18,600		代価表 0012
01 フール吐水金物	40	個	1	1	10,500	10,500		
02 配管工		人	0 2	1	32,640	6,528	○	
その他		式	1	0 24	6,528	1,566 72		
計						18,594 72		
オーバーフロー金具 (目皿のみ)	50	個	1			15,600		代価表 0013
01 オーバーフロー金具 (目皿のみ)	50	個	1	1	5,040	5,040		
02 配管工		人	0 26	1	32,640	8,486 4	○	
その他		式	1	0 24	8,486 4	2,036 74		
計						15,563 14		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
オーバーフロー金具 (目皿のみ)	80	個	1			14,300		代価表 0014
01 オーバーフロー金具 (目皿のみ)	80	個	1	1	5,040	5,040		
02 配管工		人	0 23	1	32,640	7,507 2	○	
その他		式	1	0 24	7,507 2	1,801 73		
計						14,348 93		
チモスタット	25	個	1			102,000		代価表 0015
01 チモスタット	25	個	1	1	97,700	97,700		
02 配管工		人	0 11	1	32,640	3,590 4	○	
その他		式	1	0 24	3,590 4	861 7		
計						102,152 1		
コックリト工事	フール吐水口 モルタル充填	カ所	1			340		代価表 0016
01 コックリト工事	防水モルタル 厚15mm	m ²	0 01	10	3,361 09	336 11		
計						336 11		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
シャワーヘッド 撤去再使用する	40 撤去・再取付共	個	1			6,850		代価表 0017
01 配管工		人	0 119	1 4	32,640	5,437 82	○	
		式	1	0 26	5,437 82	1,413 83		
計						6,851 65		
一般配管用ステンレス 鋼鋼管撤去 再使用しない	屋外架空・暗渠 25	m	1			1,000		代価表 0018
01 配管工		人	0 081	0 3	32,640	793 15	○	
		式	1	0 26	793 15	206 22		
計						999 37		
衛生器具類撤去 再使用しない	混合水栓 25	組	1			1,360		代価表 0019
01 配管工	混合水栓 20	組	1	1	1,357 17	1,357 17		
		式						
計						1,357 17		

代価表

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
給水口 撤去 再使用しない	32	個	1			2,100		代価表 0020
01 配管工		人	0 17	0 3	32,640	1,664 64	○	
		式	1	0 26	1,664 64	432 81		
計						2,097 45		
給水口 撤去 再使用しない	50	個	1			2,840		代価表 0021
01 配管工		人	0 23	0 3	32,640	2,252 16	○	
		式	1	0 26	2,252 16	585 56		
計						2,837 72		
オーバーフロー金具 (目皿のみ) 撤去 再使用しない	50	個	1			3,210		代価表 0022
01 配管工		人	0 26	0 3	32,640	2,545 92	○	
		式	1	0 26	2,545 92	661 94		
計						3,207 86		

