積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立高槻支援学校空調設備改修工事
工　事　場　所	高槻市富田町一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月５日まで
工　事　概　要	空調設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	81,536,861	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	4,347,856	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	10,525,043	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	11,694,240	
工　事　価　格			108,104,000	
予　定　価　格			107,866,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
大阪府立高槻支援学校空調設備改修工事				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)			75,678,411	
2. 電気設備工事費			5,858,450	
計			81,536,861	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立高槻支援学校)	1	式	75,678,411	
計			75,678,411	

電気設備工事　種目別内訳

名称	数量	単位	金額	備考
電気設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立高槻支援学校)	1	式	5,858,450	
計			5,858,450	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立高槻支援学校)				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
小学部高学年棟(1棟)	1	式	20,896,535	
管理棟(3棟)	1	式	14,146,865	
小学部低学年棟(6棟)	1	式	11,401,518	
作業棟(7棟)	1	式	3,775,007	
診療棟(9棟)	1	式	964,942	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	1	式	1,357,974	
守衛室(24棟)	1	式	285,283	
管理・中学部棟(26棟)	1	式	21,962,688	
ｶﾞﾚｰｼﾞ棟(28棟)	1	式	887,599	
計			75,678,411	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立高槻支援学校)				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
小学部高学年棟(1棟)	1	式	1,621,720	
管理棟(3棟)	1	式	1,020,284	
小学部低学年棟(6棟)	1	式	846,079	
作業棟(7棟)	1	式	19,308	
診療室(9棟)	1	式	196,250	
実習棟(13棟)	1	式	187,230	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	1	式	110,800	
管理・中学部棟(26棟)	1	式	1,842,909	
ｶﾞﾚｰｼﾞ棟(28棟)	1	式	13,870	
計			5,858,450	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立高槻支援学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
小学部高学年棟(1棟)	空調機器設備	1	式	10,422,241	
小学部高学年棟(1棟)	空調配管設備	1	式	866,326	
小学部高学年棟(1棟)	換気設備	1	式	6,144,004	
小学部高学年棟(1棟)	建築工事	1	式	3,463,964	
計				20,896,535	
管理棟(3棟)	空調機器設備	1	式	12,046,298	
管理棟(3棟)	空調配管設備	1	式	1,141,128	
管理棟(3棟)	建築工事	1	式	949,759	
管理棟(3棟)	直接仮設工事	1	式	9,680	
計				14,146,865	
小学部低学年棟(6棟)	空調機器設備	1	式	6,508,954	
小学部低学年棟(6棟)	空調配管設備	1	式	449,927	
小学部低学年棟(6棟)	換気設備	1	式	2,495,270	
小学部低学年棟(6棟)	建築工事	1	式	1,947,367	
計				11,401,518	
作業棟(7棟)	空調機器設備	1	式	3,368,638	
作業棟(7棟)	空調配管設備	1	式	406,369	
計				3,775,007	
診療棟(9棟)	空調機器設備	1	式	493,250	
診療棟(9棟)	空調配管設備	1	式	249,572	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立高槻支援学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
診療棟(9棟)	建築工事	1	式	222,120	
計				964,942	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	空調機器設備	1	式	563,063	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	空調配管設備	1	式	610,238	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	建築工事	1	式	184,673	
計				1,357,974	
守衛室(24棟)	空調機器設備	1	式	202,338	
守衛室(24棟)	空調配管設備	1	式	82,945	
計				285,283	
管理・中学部棟(26棟)	空調機器設備	1	式	13,230,361	
管理・中学部棟(26棟)	空調配管設備	1	式	1,377,466	
管理・中学部棟(26棟)	換気設備	1	式	4,993,980	
管理・中学部棟(26棟)	建築工事	1	式	2,360,881	
計				21,962,688	
ｶﾞﾚｰｼﾞ棟(28棟)	空調機器設備	1	式	661,413	
ｶﾞﾚｰｼﾞ棟(28棟)	空調配管設備	1	式	134,752	
ｶﾞﾚｰｼﾞ棟(28棟)	建築工事	1	式	91,434	
計				887,599	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立高槻支援学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
小学部高学年棟(1棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,543,223	
小学部高学年棟(1棟)	動力設備	1	式	48,517	
小学部高学年棟(1棟)	自動火災報知設備	1	式	29,980	
計				1,621,720	
管理棟(3棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	511,840	
管理棟(3棟)	動力設備	1	式	273,274	
管理棟(3棟)	仮設工事	1	式	235,170	
計				1,020,284	
小学部低学年棟(6棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	807,430	
小学部低学年棟(6棟)	動力設備	1	式	38,649	
計				846,079	
作業棟(7棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	4,200	
作業棟(7棟)	動力設備	1	式	15,108	
計				19,308	
診療室(9棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	196,250	
計				196,250	
実習棟(13棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	187,230	
計				187,230	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	108,700	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(21棟)	動力設備	1	式	2,100	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立高槻支援学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計				110,800	
管理・中学部棟(26棟)	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,720,040	
管理・中学部棟(26棟)	動力設備	1	式	111,619	
管理・中学部棟(26棟)	自動火災報知設備	1	式	11,250	
計				1,842,909	
ｶﾞﾚｰｼﾞ棟(28棟)	動力設備	1	式	13,870	
計				13,870	