積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立茨木西高等学校受水槽改修その他工事
工　事　場　所	茨木市紫明園
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月16日まで
工　事　概　要	受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	43,653,887	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	3,024,825	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	7,975,968	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	7,039,320	
工　事　価　格			61,694,000	
予　定　価　格			61,632,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
大阪府立茨木西高等学校受水槽改修その他工事				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)			40,746,149	
2. 電気設備工事費			2,907,738	
計			43,653,887	

機械設備工事　種目別内訳

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　　考
機械設備工事 （受水槽改修その他工事） （大阪府立茨木西高等学校）	1	式	40,746,149	
計			40,746,149	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　　称	数　量	単位	金　　　額	備　　考
電気設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立茨木西高等学校)	1	式	2,907,738	
計			2,907,738	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立茨木西高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	1	式	24,886,985	
設備棟	1	式	8,663,543	
4号棟	1	式	7,195,621	
計			40,746,149	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立茨木西高等学校)				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	1,378,180	
設備棟	1	式	843,998	
普通教室棟	1	式	73,770	
特別教室棟	1	式	611,790	
計			2,907,738	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立茨木西高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水設備工事	1	式	19,951,323	
屋外工事	排水設備工事	1	式	276,305	
屋外工事	建築工事	1	式	4,310,139	
屋外工事	直接仮設工事	1	式	349,218	
計				24,886,985	
設備棟	給水設備工事	1	式	1,707,491	
設備棟	排水設備工事	1	式	1,892,268	
設備棟	消火設備工事	1	式	4,817,129	
設備棟	建築工事	1	式	26,208	
設備棟	直接仮設工事	1	式	220,447	
計				8,663,543	
4号棟	給水設備工事	1	式	6,125,356	
4号棟	排水設備工事	1	式	65,545	
4号棟	消火設備工事	1	式	804,940	
4号棟	直接仮設工事	1	式	199,780	
計				7,195,621	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立茨木西高等学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	動力設備	1	式	1,378,180	
計				1,378,180	
設備棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	43,110	
設備棟	動力設備	1	式	800,888	
計				843,998	
普通教室棟	動力設備	1	式	73,770	
計				73,770	
特別教室棟	動力設備	1	式	611,790	
計				611,790	
