積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立淀川工科高等学校受水槽改修その他工事
工　事　場　所	大阪市旭区太子橋三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月23日まで
工　事　概　要	受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	37,554,012	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	2,688,017	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	7,480,982	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	6,231,989	
工　事　価　格			53,955,000	
予　定　価　格			53,830,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
大阪府立淀川工科高等学校受水槽改修その他工事				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)			34,435,340	
2. 電気設備工事費			3,118,672	
計			37,554,012	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （受水槽改修その他工事） （大阪府立淀川工科高等学校）	1	式	34,435,340	
計			34,435,340	

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事 （淀川工科高等学校） （受水槽改修その他工事）	1	式	3,118,672	
計			3,118,672	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立淀川工科高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	1	式	23,666,457	
設備棟	1	式	3,854,193	
2号館	1	式	5,742,313	
実習棟	1	式	1,172,377	
計			34,435,340	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（淀川工科高等学校）（受水槽改修その他工事）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	1,146,480	
設備棟	1	式	859,032	
2号棟	1	式	36,420	
実習棟	1	式	811,290	
12棟	1	式	265,450	
計			3,118,672	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立淀川工科高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水設備工事	1	式	19,956,989	
屋外工事	排水設備工事	1	式	1,060,539	
屋外工事	仮設給水設備工事	1	式	527,311	
屋外工事	建築工事	1	式	1,826,822	
屋外工事	直接仮設工事	1	式	294,796	
計				23,666,457	
設備棟	給水設備工事	1	式	1,278,831	
設備棟	消火設備工事	1	式	2,575,362	
計				3,854,193	
2号館	給水設備工事	1	式	4,112,437	
2号館	排水設備工事	1	式	30,950	
2号館	仮設給水設備工事	1	式	1,598,926	
計				5,742,313	
実習棟	給水設備工事	1	式	320,582	
実習棟	排水設備工事	1	式	26,896	
実習棟	消火設備工事	1	式	824,899	
計				1,172,377	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（淀川工科高等学校）（受水槽改修その他工事）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	動力設備	1	式	1,146,480	
計				1,146,480	
設備棟	動力設備	1	式	859,032	
計				859,032	
2号棟	動力設備	1	式	36,420	
計				36,420	
実習棟	動力設備	1	式	811,290	
計				811,290	
12棟	動力設備	1	式	265,450	
計				265,450	
