積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立藤井寺支援学校下水道放流切替先行迂回電気設備工事
工事場所	藤井寺市川北二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月29日まで
工事概要	下水道放流切替先行迂回電気設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	20,410,052	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	3,601,639	
Ⅲ．現場管理費	1	式	6,692,302	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,344,007	
工事価格			35,048,000	
予定価格			34,963,000	

Ｉ.直接工事費

名　　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 電気設備工事費			20,410,052	
計			20,410,052	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
電気設備工事 (藤井寺支援学校) (下水道放流切替先行迂回工事)	1	式	20,410,052	
計			20,410,052	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（藤井寺支援学校）（下水道放流切替先行迂回工事）				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	6,952,798	
設備棟	1	式	5,327,608	
校舎棟	1	式	5,928,491	
体育館棟	1	式	1,599,549	
ﾌﾟｰﾙ付属棟	1	式	327,580	
汚水処理場	1	式	177,739	
仮設工事	1	式	96,287	
計			20,410,052	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（藤井寺支援学校）（下水道放流切替先行迂回工事）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	電気迂回工事	1	式	5,956,538	
屋外	仮設迂回電気工事	1	式	996,260	
計				6,952,798	
設備棟	電気迂回工事	1	式	4,442,048	
設備棟	仮設迂回電気工事	1	式	885,560	
計				5,327,608	
校舎棟	電気迂回工事	1	式	4,093,301	
校舎棟	仮設迂回電気工事	1	式	1,835,190	
計				5,928,491	
体育館棟	電気迂回工事	1	式	584,349	
体育館棟	仮設迂回電気工事	1	式	1,015,200	
計				1,599,549	
ﾌﾟｰﾙ付属棟	電気迂回工事	1	式	327,580	
計				327,580	
汚水処理場	電気迂回工事	1	式	1,089	
汚水処理場	仮設迂回電気工事	1	式	176,650	
計				177,739	
仮設工事	仮設発電機設備工事	1	式	96,287	
計				96,287	