積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	北かわち皐が丘高等学校体育館照明改修工事
工　事　場　所	寝屋川市寝屋北町
工　　期	工事契約締結日から令和8年9月30日まで
工　事　概　要	体育館照明改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	18,483,761	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	710,810	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	3,583,723	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	3,322,706	
工　事　価　格			26,101,000	
予　定　価　格			26,054,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
北かわち皐が丘高等学校体育館照明改修工事				
1.電気設備工事費			18,483,761	
計			18,483,761	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （北かわち皐が丘高等学校） （体育館照明改修工事）	1	式	18,483,761	
計			18,483,761	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（北かわち皐が丘高等学校）（体育館照明改修工事）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	1	式	18,483,761	
計			18,483,761	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（北かわち皐が丘高等学校）（体育館照明改修工事）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	5,485,812	
体育館	直接仮設工事	1	式	12,997,949	
計				18,483,761	
