積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立緑風冠高等学校受水槽改修その他工事
工　事　場　所	大東市深野四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月30日まで
工　事　概　要	受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	46,450,855	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	3,267,971	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	8,365,830	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	7,434,344	
工　事　価　格			65,519,000	
予　定　価　格			65,420,000	

Ⅰ．直接工事費

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
大阪府立緑風冠高等学校受水槽改修その他工事				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)			42,097,682	
2. 電気設備工事費			4,353,173	
計			46,450,855	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （受水槽改修その他工事） （大阪府立緑風冠高等学校）	1	式	42,097,682	
計			42,097,682	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （緑風冠高校） （受水槽改修工事）	1	式	4,353,173	
計			4,353,173	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立緑風冠高等学校）				
名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	1	式	25,688,275	
設備棟	1	式	3,735,639	
管理教室棟	1	式	12,673,768	
計			42,097,682	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（緑風冠高校）（受水槽改修工事）				
名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
屋外	1	式	2,232,546	
設備棟	1	式	856,187	
管理教室棟	1	式	1,264,440	
計			4,353,173	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立緑風冠高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水設備工事	1	式	22,813,898	
屋外工事	排水設備工事	1	式	565,035	
屋外工事	仮設給水設備工事	1	式	79,181	
屋外工事	建築工事	1	式	2,058,695	
屋外工事	直接仮設工事	1	式	171,466	
計				25,688,275	
設備棟	給水設備工事	1	式	1,246,151	
設備棟	排水設備工事	1	式	58,001	
設備棟	消火設備工事	1	式	2,431,487	
計				3,735,639	
管理教室棟	給水設備工事	1	式	10,689,063	
管理教室棟	排水設備工事	1	式	84,830	
管理教室棟	仮設給水設備工事	1	式	742,453	
管理教室棟	消火設備工事	1	式	821,986	
管理教室棟	直接仮設工事	1	式	335,436	
計				12,673,768	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（緑風冠高校）（受水槽改修工事）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	動力設備	1	式	2,232,546	
計				2,232,546	
設備棟	電灯・コンセント設備	1	式	121,720	
設備棟	動力設備	1	式	702,361	
設備棟	仮設工事	1	式	32,106	
計				856,187	
管理教室棟	動力設備	1	式	1,264,440	
計				1,264,440	