積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立河南高等学校受水槽改修その他工事
工　事　場　所	富田林市錦ケ丘町
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月21日まで
工　事　概　要	受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	35,465,270	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	3,345,453	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	7,079,852	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	6,015,425	
工　事　価　格			51,906,000	
予　定　価　格			51,854,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
大阪府立河南高等学校受水槽改修その他工事				
1.機械設備工事費(建築工事含む)			31,739,320	
2.電気設備工事費			3,725,950	
計			35,465,270	

機械設備工事　種目別内訳

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （受水槽改修その他工事） （大阪府立河南高等学校）	1	式	31,739,320	
計			31,739,320	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
電気設備工事 （河南高等学校） （受水槽改修工事）	1	式	3,725,950	
計			3,725,950	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立河南高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
設備棟	1	式	7,055,001	
屋外工事	1	式	16,971,006	
普通教室棟	1	式	7,713,313	
計			31,739,320	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（河南高等学校）（受水槽改修工事）				
名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気室棟（3号棟）	1	式	1,961,860	
管理教室棟（21号棟）	1	式	1,764,090	
計			3,725,950	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立河南高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
設備棟	給水設備工事	1	式	5,149,224	
設備棟	消火設備工事	1	式	1,905,777	
計				7,055,001	
屋外工事	給水設備工事	1	式	14,571,848	
屋外工事	仮設給水設備工事	1	式	728,784	
屋外工事	排水設備工事	1	式	266,328	
屋外工事	消火設備工事	1	式	674,603	
屋外工事	建築工事	1	式	10,920	
屋外工事	直接仮設工事	1	式	718,523	
計				16,971,006	
普通教室棟	給水設備工事	1	式	5,635,560	
普通教室棟	仮設給水設備工事	1	式	729,772	
普通教室棟	排水設備工事	1	式	77,944	
普通教室棟	消火設備工事	1	式	774,310	
普通教室棟	直接仮設工事	1	式	495,727	
計				7,713,313	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（河南高等学校）（受水槽改修工事）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気室棟（3号棟）	動力設備	1	式	1,874,793	
電気室棟（3号棟）	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	87,067	
計				1,961,860	
管理教室棟（21号棟）	動力設備	1	式	1,764,090	
計				1,764,090	