積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立堺聴覚支援学校受水槽改修工事
工　事　場　所	堺市北区百舌鳥綾南町1丁
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月14日まで
工　事　概　要	受水槽改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	34,029,503	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	1,991,602	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	6,836,827	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	5,657,068	
工　事　価　格			48,515,000	
予　定　価　格			48,500,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
大阪府立堺聴覚支援学校受水槽改修工事				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)			28,266,447	
2. 電気設備工事費			5,763,056	
計			34,029,503	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （受水槽改修工事） （大阪府立堺聴覚支援学校）	1	式	28,266,447	
計			28,266,447	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （大阪府立堺聴覚支援学校） （受水槽改修工事）	1	式	5,763,056	
計			5,763,056	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修工事）（大阪府立堺聴覚支援学校）				
名　　　　称	数　量	単位	金　　　額	備　　考
屋外工事	1	式	19,973,676	
ﾎﾟﾝﾌﾟ室棟	1	式	1,808,706	
小学部棟	1	式	6,484,065	
計			28,266,447	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（大阪府立堺聴覚支援学校）（受水槽改修工事）				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	2,508,842	
小学部棟	1	式	1,886,110	
管理棟	1	式	1,145,400	
ポンプ室棟	1	式	222,704	
計			5,763,056	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修工事）（大阪府立堺聴覚支援学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水設備工事	1	式	17,273,863	
屋外工事	排水設備工事	1	式	685,790	
屋外工事	換気設備工事	1	式	27,100	
屋外工事	直接仮設工事	1	式	221,451	
屋外工事	建築工事	1	式	1,765,472	
計				19,973,676	
ﾎﾟﾝﾌﾟ室棟	給水設備工事	1	式	1,198,451	
ﾎﾟﾝﾌﾟ室棟	消火設備工事	1	式	610,255	
計				1,808,706	
小学部棟	給水設備工事	1	式	5,300,090	
小学部棟	排水設備工事	1	式	101,772	
小学部棟	消火設備工事	1	式	775,914	
小学部棟	直接仮設工事	1	式	306,289	
計				6,484,065	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（大阪府立堺聴覚支援学校）（受水槽改修工事）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	動力設備	1	式	2,192,282	
屋外	電灯設備	1	式	316,560	
計				2,508,842	
小学部棟	動力設備	1	式	1,886,110	
計				1,886,110	
管理棟	動力設備	1	式	1,145,400	
計				1,145,400	
ポンプ室棟	動力設備	1	式	222,704	
計				222,704	