積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立東大阪みらい工科高等学校実習教室棟他9棟内部改修工事
工　事　場　所	東大阪市西鴻池町二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年3月10日まで
工　事　概　要	内部改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	157,616,019	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	13,387,193	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	32,796,885	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	24,801,903	
工　事　価　格			228,602,000	
予　定　価　格			228,487,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築工事費			57,962,150	
2. 電気設備工事費			41,588,261	
3. 機械設備工事費			58,065,608	
計			157,616,019	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額
建築工事 （東大阪みらい工科高等学校） （内部改修工事）	1	式	57,962,150
計			57,962,150

備　　考

建築工事　科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

名　　称	数　量	単位	金　　額
実習棟5号棟 【5-1】特殊溶接実習室	1	式	1,329,289
実習棟5号棟 【5-8】準備室	1	式	968,871
実習棟5号棟 【5-6】計測室	1	式	1,017,667
実習棟5号棟 【5-5】仕上組立実習室2	1	式	2,755,830
実習棟10-1,2号棟 【10-1-1】電子工作室1	1	式	5,709,879
実習棟10-1,2号棟 【10-1-2】マイコンカー	1	式	3,973,693
実習棟10-1,2号棟 【10-1-3】ロボット	1	式	3,118,121
実習棟10-1,2号棟 【10-1-4】デザイン加工Ⅱ	1	式	1,171,958
実習棟10-1,2号棟 【10-1-5】照明実習室	1	式	2,174,230
実習棟10-1,2号棟 【10-2-1】自動制御実習室	1	式	501,405
実習棟10-1,2号棟 【10-2-2】準備室	1	式	1,162,220
実習棟10-1,2号棟 【10-2-3】高周波実習室	1	式	2,164,890
実習教室棟10-3号棟 【10-3-1】自動制御実習室	1	式	2,117,764
実習教室棟10-3号棟 【10-3-2】FA	1	式	4,080,446
実習教室棟10-3号棟 【10-3-3】工業系職員室	1	式	1,815,874
実習棟14号棟 【14-1】鋳造実習室	1	式	4,181,593
実習棟14号棟 【14-2】板金溶接実習室	1	式	846,831
実習棟14号棟 【14-3】自動車実習工場	1	式	1,218,834
実習棟15棟 【15-1-1】機械加工実習室(1F工具室)	1	式	1,020,163
実習棟15棟 【15-1-1】機械加工実習室(2F教室)	1	式	158,293

建築工事　科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

名　　称	数　量	単位	金　　額
実習教室棟17棟 【17-2-3】FA実習室	1	式	1,238,235
実習教室棟17棟 【17-2-4】工場教室	1	式	2,886,748
実習教室棟17棟 【17-2-1】仕上組立室1	1	式	2,413,860
実習教室棟17棟 【17-2-2】ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ	1	式	2,571,090
倉庫棟24棟 【24-1】材料倉庫(機械)	1	式	2,325,295
倉庫棟24棟 【24-2】管財倉庫	1	式	2,898,052
UD実習棟32棟 【32-1】計測検査実習室	1	式	213,428
屋外便所23棟 【23-1】屋外便所	1	式	1,261,897
付帯工事	1	式	665,694
計			57,962,150

備　　考

備　　考

建築工事　中科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額
実習棟5号棟 【5-1】特殊溶接実習室	撤去工事	1	式	9,952
実習棟5号棟 【5-1】特殊溶接実習室	改修工事	1	式	1,319,337
計				1,329,289
実習棟5号棟 【5-8】準備室	撤去工事	1	式	159,403
実習棟5号棟 【5-8】準備室	改修工事	1	式	809,468
計				968,871
実習棟5号棟 【5-6】計測室	撤去工事	1	式	209,259
実習棟5号棟 【5-6】計測室	改修工事	1	式	808,408
計				1,017,667
実習棟5号棟 【5-5】仕上組立実習室2	撤去工事	1	式	785,688
実習棟5号棟 【5-5】仕上組立実習室2	改修工事	1	式	1,970,142
計				2,755,830
実習棟10-1,2号棟 【10-1-1】電子工作室1	撤去工事	1	式	1,317,969
実習棟10-1,2号棟 【10-1-1】電子工作室1	改修工事	1	式	4,391,910
計				5,709,879
実習棟10-1,2号棟 【10-1-2】マイコンカー	撤去工事	1	式	1,155,023
実習棟10-1,2号棟 【10-1-2】マイコンカー	改修工事	1	式	2,818,670
計				3,973,693
実習棟10-1,2号棟 【10-1-3】ロボット	撤去工事	1	式	1,145,502
実習棟10-1,2号棟 【10-1-3】ロボット	改修工事	1	式	1,972,619

建築工事　中科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額
計				3,118,121
実習棟10-1,2号棟 【10-1-4】デザイン加工Ⅱ	撤去工事	1	式	11,502
実習棟10-1,2号棟 【10-1-4】デザイン加工Ⅱ	改修工事	1	式	1,160,456
計				1,171,958
実習棟10-1,2号棟 【10-1-5】照明実習室	撤去工事	1	式	472,798
実習棟10-1,2号棟 【10-1-5】照明実習室	改修工事	1	式	1,701,432
計				2,174,230
実習棟10-1,2号棟 【10-2-1】自動制御実習室	撤去工事	1	式	7,436
実習棟10-1,2号棟 【10-2-1】自動制御実習室	改修工事	1	式	493,969
計				501,405
実習棟10-1,2号棟 【10-2-2】準備室	撤去工事	1	式	326,636
実習棟10-1,2号棟 【10-2-2】準備室	改修工事	1	式	835,584
計				1,162,220
実習棟10-1,2号棟 【10-2-3】高周波実習室	撤去工事	1	式	679,950
実習棟10-1,2号棟 【10-2-3】高周波実習室	改修工事	1	式	1,484,940
計				2,164,890
実習教室棟10-3号棟 【10-3-1】自動制御実習室	撤去工事	1	式	21,471
実習教室棟10-3号棟 【10-3-1】自動制御実習室	改修工事	1	式	2,096,293
計				2,117,764
実習教室棟10-3号棟 【10-3-2】FA	撤去工事	1	式	875,691

建築工事　中科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額
実習教室棟10-3号棟 【10-3-2】FA	改修工事	1	式	3,204,755
計				4,080,446
実習教室棟10-3号棟 【10-3-3】工業系職員室	撤去工事	1	式	341,555
実習教室棟10-3号棟 【10-3-3】工業系職員室	改修工事	1	式	1,474,319
計				1,815,874
実習棟14号棟 【14-1】鋳造実習室	撤去工事	1	式	866,409
実習棟14号棟 【14-1】鋳造実習室	改修工事	1	式	3,315,184
計				4,181,593
実習棟14号棟 【14-2】板金溶接実習室	撤去工事	1	式	498
実習棟14号棟 【14-2】板金溶接実習室	改修工事	1	式	846,333
計				846,831
実習棟14号棟 【14-3】自動車実習工場	撤去工事	1	式	74,486
実習棟14号棟 【14-3】自動車実習工場	改修工事	1	式	1,144,348
計				1,218,834
実習棟15棟 【15-1-1】機械加工実習室(1F工具室)	撤去工事	1	式	2,672
実習棟15棟 【15-1-1】機械加工実習室(1F工具室)	改修工事	1	式	1,017,491
計				1,020,163
実習棟15棟 【15-1-1】機械加工実習室(2F教室)	撤去工事	1	式	3,123
実習棟15棟 【15-1-1】機械加工実習室(2F教室)	改修工事	1	式	155,170
計				158,293

建築工事　中科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額
実習教室棟17棟 【17-2-3】FA実習室	撤去工事	1	式	317,758
実習教室棟17棟 【17-2-3】FA実習室	改修工事	1	式	920,477
計				1,238,235
実習教室棟17棟 【17-2-4】工場教室	撤去工事	1	式	1,074,585
実習教室棟17棟 【17-2-4】工場教室	改修工事	1	式	1,812,163
計				2,886,748
実習教室棟17棟 【17-2-1】仕上組立室1	撤去工事	1	式	837,220
実習教室棟17棟 【17-2-1】仕上組立室1	改修工事	1	式	1,576,640
計				2,413,860
実習教室棟17棟 【17-2-2】ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ	撤去工事	1	式	754,608
実習教室棟17棟 【17-2-2】ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ	改修工事	1	式	1,816,482
計				2,571,090
倉庫棟24棟 【24-1】材料倉庫(機械)	撤去工事	1	式	31,138
倉庫棟24棟 【24-1】材料倉庫(機械)	改修工事	1	式	2,294,157
計				2,325,295
倉庫棟24棟 【24-2】管財倉庫	撤去工事	1	式	49,452
倉庫棟24棟 【24-2】管財倉庫	改修工事	1	式	2,848,600
計				2,898,052
UD実習棟32棟 【32-1】計測検査実習室	撤去工事	1	式	1,251
UD実習棟32棟 【32-1】計測検査実習室	改修工事	1	式	212,177

建築工事　中科目別内訳

建築工事（東大阪みらい工科高等学校）（内部改修工事）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額
計				213,428
屋外便所23棟 【23-1】屋外便所	撤去工事	1	式	301,874
屋外便所23棟 【23-1】屋外便所	改修工事	1	式	960,023
計				1,261,897
付帯工事	付帯工事	1	式	665,694
計				665,694

備　　考

備　　考

備　　考

備　　考

備　　考