積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立東住吉支援学校体育館大規模改修その他工事
工事場所	大阪市東住吉区矢田五丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年2月17日まで
工事概要	外壁改修、防水改修、建具改修、体育館床改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	195,660,066	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	12,291,360	
Ⅲ．現場管理費	1	式	18,109,262	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	27,194,312	
工事価格			253,255,000	
予定価格			253,153,000	

Ⅰ.直接工事費				
名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
1. 建築改修工事費			185,399,824	
2. 電気設備工事費			8,396,382	
3. 機械設備工事費			1,863,860	
計			195,660,066	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	1	式	130,175,512	
環境配慮改修工事	1	式	10,997,516	
計			141,173,028	

体育館

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	30,582,946	
防水改修	1	式	19,549,439	
外壁改修	1	式	37,722,856	
建具改修	1	式	24,482,539	
塗装改修	1	式	2,313,955	
内外装改修	1	式	13,999,348	
その他工事	1	式	928,421	
発生材処理	1	式	596,008	
計			130,175,512	

環境配慮改修工事				
名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修	1	式	10,997,516	
計			10,997,516	

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	30,582,946	
計				30,582,946	
防水改修	撤去	1	式	98,045	
防水改修	改修	1	式	19,451,394	
計				19,549,439	
外壁改修	撤去	1	式	3,300,424	
外壁改修	改修	1	式	34,422,432	
計				37,722,856	
建具改修	撤去	1	式	1,942,058	
建具改修	改修	1	式	22,540,481	
計				24,482,539	
塗装改修	改修	1	式	2,313,955	
計				2,313,955	
内外装改修	撤去	1	式	857,968	
内外装改修	改修	1	式	13,141,380	
計				13,999,348	
その他工事	撤去	1	式	277,626	
その他工事	改修	1	式	650,795	
計				928,421	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	596,008	

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				596,008	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	4,229,720	
環境配慮改修	撤去	1	式	6,724,700	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	43,096	
計				10,997,516	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館床改修工事	1	式	44,226,796	
計			44,226,796	

体育館床改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,855,800	
内装改修	1	式	37,600,985	
建具改修	1	式	2,478,435	
塗装改修	1	式	1,079,910	
発生材処理	1	式	211,666	
計			44,226,796	

体育館床改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式	2,855,800	
計				2,855,800	
内装改修	撤去	1	式	6,839,701	
内装改修	改修	1	式	30,761,284	
計				37,600,985	
建具改修	撤去	1	式	16,500	
建具改修	改修	1	式	2,461,935	
計				2,478,435	
塗装改修	内部	1	式	1,079,910	
計				1,079,910	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	211,666	
計				211,666	