積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立西寝屋川高等学校体育館棟他1棟屋上防水改修その他工事
工　事　場　所	寝屋川市葛原二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年12月9日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	46,423,511	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	4,167,822	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	7,154,966	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	8,031,701	
工　事　価　格			65,778,000	
予　定　価　格			65,718,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費			45,272,422	
2. 電気設備工事費			217,051	
3. 機械設備工事費			934,038	
計			46,423,511	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館棟	1	式	37,112,254	
渡り廊下棟	1	式	4,329,406	
環境配慮改修工事	1	式	3,830,762	
計			45,272,422	

体育館棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	6,420,472	
防水改修	1	式	27,912,342	
外壁改修	1	式	2,046,728	
左官	1	式	262,008	
塗装改修	1	式	207,537	
内外装	1	式	42,369	
その他工事	1	式	67,818	
発生材処理	1	式	152,980	
計			37,112,254	

渡り廊下棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	119,399	
防水改修	1	式	2,005,394	
外壁改修	1	式	321,349	
その他工事	1	式	1,877,500	
発生材処理	1	式	5,764	
計			4,329,406	

環境配慮改修工事

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修	1	式	3,830,762	
計			3,830,762	

体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	6,420,472	
計				6,420,472	
防水改修	撤去	1	式	2,203,991	
防水改修	改修	1	式	25,708,351	
計				27,912,342	
外壁改修	撤去	1	式	114,610	
外壁改修	改修	1	式	1,932,118	
計				2,046,728	
左官	撤去	1	式	211,828	
左官	改修	1	式	50,180	
計				262,008	
塗装改修	改修	1	式	207,537	
計				207,537	
内外装	撤去	1	式	3,000	
内外装	改修	1	式	39,369	
計				42,369	
その他工事	撤去	1	式	30,518	
その他工事	改修	1	式	37,300	
計				67,818	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	152,980	

体育館棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計				152,980	

渡り廊下棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	119,399	
計				119,399	
防水改修	撤去	1	式	219,190	
防水改修	改修	1	式	1,786,204	
計				2,005,394	
外壁改修	撤去	1	式	35,697	
外壁改修	改修	1	式	285,652	
計				321,349	
その他工事	撤去	1	式	39,100	
その他工事	改修	1	式	1,838,400	
計				1,877,500	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	5,764	
計				5,764	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	1,824,880	
環境配慮改修	撤去	1	式	1,973,560	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	32,322	
計				3,830,762	