積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立市岡高等学校体育館床改修工事
工　事　場　所	大阪市港区市岡元町二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月6日まで
工　事　概　要	床改修工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	38,412,069	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	2,310,861	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	4,669,733	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	6,463,337	
工　事　価　格			51,856,000	
予　定　価　格			51,840,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費			38,412,069	
計			38,412,069	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	1	式	38,412,069	
計			38,412,069	

体育館

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,176,213	
内装改修	1	式	35,499,153	
建具改修	1	式	1,152,280	
塗装改修	1	式	261,723	
発生材処理	1	式	322,700	
計			38,412,069	

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,176,213	
計				1,176,213	
内装改修	撤去	1	式	6,979,845	
内装改修	改修	1	式	28,519,308	
計				35,499,153	
建具改修	撤去	1	式	24,280	
建具改修	改修	1	式	1,128,000	
計				1,152,280	
塗装改修	内部	1	式	261,723	
計				261,723	
発生材処理	発生材処理	1	式	322,700	
計				322,700	