積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立野崎高等学校管理普通教室棟他3棟屋上防水改修その他工事
工事場所	大東市寺川一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年12月16日まで
工事概要	防水改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	70,296,744	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	5,968,372	
Ⅲ．現場管理費	1	式	8,644,683	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	11,360,201	
工事価格			96,270,000	
予定価格			96,144,000	

Ⅰ.直接工事費				
名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			68,337,354	
2. 電気設備工事費			931,290	
3. 機械設備工事費			1,028,100	
計			70,296,744	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理普通教室棟	1	式	28,660,797	
特別教室棟	1	式	23,322,355	
渡り廊下3棟	1	式	7,769,219	
渡り廊下11棟	1	式	7,522,243	
環境配慮工事	1	式	1,062,740	
計			68,337,354	

管理普通教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	8,690,047	
防水改修	1	式	18,610,548	
塗装改修	1	式	555,449	
内外装	1	式	163,604	
その他工事	1	式	394,680	
発生材処理	1	式	246,469	
計			28,660,797	

特別教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	3,629,736	
防水改修	1	式	19,240,217	
塗装改修	1	式	48,735	
内外装	1	式	120,308	
その他工事	1	式	310,279	
発生材処理	1	式	▲26,920	
計			23,322,355	

渡り廊下3棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	4,801,716	
防水改修	1	式	2,565,427	
塗装改修	1	式	97,812	
その他工事	1	式	306,800	
発生材処理	1	式	▲2,536	
計			7,769,219	

渡り廊下11棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	4,801,716	
防水改修	1	式	2,565,427	
塗装改修	1	式	97,812	
その他工事	1	式	49,800	
発生材処理	1	式	7,488	
計			7,522,243	

環境配慮工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	1	式	1,062,740	
計			1,062,740	

管理普通教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	8,690,047	
計				8,690,047	
防水改修	撤去	1	式	903,987	
防水改修	改修	1	式	17,706,561	
計				18,610,548	
塗装改修	改修	1	式	555,449	
計				555,449	
内外装	撤去	1	式	65,700	
	改修	1	式	97,904	
計				163,604	
その他工事	撤去	1	式	46,680	
その他工事	改修	1	式	348,000	
計				394,680	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	246,469	
計				246,469	

特別教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,629,736	
計				3,629,736	
防水改修	撤去	1	式	945,848	
防水改修	改修	1	式	18,294,369	
計				19,240,217	
塗装改修	改修	1	式	48,735	
計				48,735	
内外装	撤去	1	式	45,900	
内外装	改修	1	式	74,408	
計				120,308	
その他工事	撤去	1	式	43,682	
その他工事	改修	1	式	266,597	
計				310,279	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	▲26,920	
計				▲26,920	

渡り廊下3棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,801,716	
計				4,801,716	
防水改修	撤去	1	式	95,280	
防水改修	改修	1	式	2,470,147	
計				2,565,427	
塗装改修	改修	1	式	97,812	
計				97,812	
その他工事	撤去	1	式	23,000	
その他工事	改修	1	式	283,800	
計				306,800	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	▲2,536	
計				▲2,536	

渡り廊下11棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,801,716	
計				4,801,716	
防水改修	撤去	1	式	95,280	
防水改修	改修	1	式	2,470,147	
計				2,565,427	
塗装改修	改修	1	式	97,812	
計				97,812	
その他工事	改修	1	式	49,800	
計				49,800	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	7,488	
計				7,488	

環境配慮工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修工事	撤去	1	式	959,000	
環境配慮改修工事	発生材処理	1	式	103,740	
計				1,062,740	