積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立りんくう翔南高等学校体育館大規模改修工事
工　事　場　所	泉南市樽井二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月27日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	63,904,336	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	4,209,078	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	9,630,980	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	10,494,606	
工　事　価　格			88,239,000	
予　定　価　格			88,044,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			61,381,834	
2. 電気設備工事費			2,097,832	
3. 機械設備工事費			424,670	
計			63,904,336	

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
体育館棟	1	式	61,381,834	
計			61,381,834	

体育館棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	25,621,773	
防水改修	1	式	17,335,838	
外壁改修	1	式	12,732,316	
建具改修	1	式	4,340,200	
塗装改修	1	式	1,317,809	
発生材処理	1	式	33,898	
計			61,381,834	

体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式	25,621,773	
計				25,621,773	
防水改修	撤去	1	式	278,580	
防水改修	改修	1	式	17,057,258	
計				17,335,838	
外壁改修	撤去	1	式	415,370	
外壁改修	改修	1	式	12,316,946	
計				12,732,316	
建具改修	撤去	1	式	588,380	
建具改修	改修	1	式	3,751,820	
計				4,340,200	
塗装改修	改修	1	式	1,317,809	
計				1,317,809	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	33,898	
計				33,898	