積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立吹田支援学校消防設備改修工事
工　事　場　所	吹田市芳野町
工　　期	工事契約締結日から令和9年2月26日まで
工　事　概　要	消防設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	17,815,157	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	783,765	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	5,347,190	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	3,476,888	
工　事　価　格			27,423,000	
予　定　価　格			27,423,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 電気設備工事費			17,815,157	
計			17,815,157	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 (消防設備改修工事) (大阪府立吹田支援学校)	1	式	17,815,157	
計			17,815,157	

電気設備工事(消防設備改修工事)(大阪府立吹田支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A棟	1	式	13,352,299	
B棟	1	式	2,257,418	
C棟	1	式	2,138,300	
プール棟	1	式	67,140	
計			17,815,157	

電気設備工事(消防設備改修工事)(大阪府立吹田支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A棟	自動火災報知設備	1	式	7,273,504	
A棟	拡声設備	1	式	5,889,300	
A棟	情報表示設備	1	式	189,495	
計				13,352,299	
B棟	自動火災報知設備	1	式	2,257,418	
計				2,257,418	
C棟	自動火災報知設備	1	式	2,138,300	
計				2,138,300	
プール棟	自動火災報知設備	1	式	67,140	
計				67,140	