積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立佐野工科高等学校受変電設備改修工事
工事場所	佐野市高松一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年12月10日まで
工事概要	受変電設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	56,917,097	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	4,364,076	
Ⅲ．現場管理費	1	式	17,672,313	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	10,089,514	
工事価格			89,043,000	
予定価格			88,980,000	

Ⅰ.直接工事費

名　　　　称	数量	単位	金　額　（円）	備　考
1. 電気設備工事費			56,917,097	
計			56,917,097	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
電気設備工事 (受変電設備改修工事) (大阪府立今宮工科高等学校)	1	式	56,917,097	
計			56,917,097	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(受変電設備改修工事)(大阪府立今宮工科高等学校)				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	39,503,376	
実習棟	1	式	17,413,721	
計			56,917,097	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(受変電設備改修工事)(大阪府立今宮工科高等学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	高圧引込設備	1	式	1,059,001	
屋外	受変電設備	1	式	29,455,902	
屋外	幹線設備	1	式	1,446,381	
屋外	仮設工事	1	式	7,542,092	
計				39,503,376	
実習棟	高圧引込設備	1	式	1,152,846	
実習棟	受変電設備	1	式	16,260,875	
計				17,413,721	